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A. CZĘŚC OGÓLNA

1. WSTĘP

(45453000-7) - Roboty remontowe i renowacyjne
I. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

S – 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Wykonania robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w
ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W SŁUPSKU 76-251 KOBYLNICA
UL. POZNAŃSKIEGO 1A

 Zadanie obejmuje:
• MODERNIZACJI POMIESZCZENIA DLA MYJNI SAMOCHODOWEJ MOKREJ W POSTACI DOSTOSOWANIA

POSADZEK , OKŁADZIN ŚCIENNYCH I BRAM WJAZDOWYCH I MONTAŻU NOWEJ MYJNI
• MODERNIZACJI POMIESZCZENIA DLA MYJNI SAMOCHODOWEJ SUCHEJ W POSTACI DOSTOSOWANIA

POSADZEK , OKŁADZIN ŚCIENNYCH I BRAM WJAZDOWYCH
• MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ HAL NAPRAW AUTOBUSÓW W ZAKRESIE  DOSTOSOWANIA POSADZEK W

WARSZTATACH, OBNIŻENIA WYSOKOŚCI NETTO POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH, MODERNIZACJI
KANAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH

• TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  POPRZEZ DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH , WYMIANĘ BLACH
ZEWNĘTRZNYCH W ŚCIANIE WARSTWOWEJ, UZUPEŁNIENIA KONSTRUKCJI KASETOWEJ ŚCIAN
ZAWIETRZNYCH, WYMIANY OKIEN STALOWYCH NA OKNA ALUMINIOWE I PCV, WYMIANIE CZĘŚCI DRZWI
I BRAM GARAŻOWYCH, WYMIANIE I OGRANICZENIU POWIERZCHNI ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH

− Projektowana inwestycja nie zmienia wpływu obiektu na otoczenie i nie pogarsza stanu środowiska naturalnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T
PRACE TOWARZYSZĄCE
Ustawianie rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych podczas prowadzenia prac
ROBOTY TYMCZASOWE
Przygotowanie i ogrodzenie placu budowy na czas realizacji zadania w tym drogi tymczasowe i zaplecze socjalne dla
pracowników.
Przygotowanie przepierzeń wewnętrznych wydzielających etapy prac

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze:
S 01.01.01. Roboty rozbiórkowe
S 01.02.01. Roboty ziemne
S 02.00.00. Roboty budowlane:
S 02.01.00. Roboty betonowe i żelbetowe,
S 02.02.00. Roboty murowe,
S 02.03.00. Roboty ciesielsko - dekarskie,
S 02.04.00. Stolarka drzwiowa i okienna,
S 02.05.00. Roboty posadzkarskie, tynkarskie i malarskie,
S 02.06.00. Prace montażowe i wykończeniowe,
S 02.07.00. Roboty instalacyjne – wg osobnych opracowań branż.

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w stosownej umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilą podpisania umowy na realizację budowy

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;
1) Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
2. Projekt Zaplecza Technicznego Budowy
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i
odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy w stanie czystości
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
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wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
Określenia podstawowe
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałów do Robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których
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zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

1. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

2. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.
Program zapewnienia, jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw

itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek,
badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z
Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone
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przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z:

� Polską Normą lub
� Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

Robót,
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Rejestr  Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń,
 - korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Zasady określania ilości zgodne z katalogiem nakładów rzeczowych (KNR)
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania
dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
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Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
 b) odbiorowi częściowemu,
 c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i
ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
2. Recepty i ustalenia technologiczne.
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.
9. Inwentaryzację powykonawczą Robót
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
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ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie
zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i

transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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S 01.01.00. Roboty przygotowawcze:

S 01.01.01. Roboty rozbiórkowe

1.1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami

rozbiórkowymi przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W SŁUPSKU 76-
251 KOBYLNICA UL. POZNAŃSKIEGO 1A . Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robót.
1.1.1.2. Zakres robót
I. Wykucia w ścianach wewnętrznych
II. Rozbiórkę warstw posadzkowych.
III. Rozbiórką głowic kanałów diagnostycznych
IV. Demontaż okien i drzwi
V. Skucie części tynków wewnętrznych
VI. Rozbiórka okładziny stalowej ścian zewnętrznych
VII. Rozbiórka płyt z poliwęglanu świetlika dachowego
1.1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, płyty poliwęglanu, elementy metalowe płyty trapezowe
(złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, stolarka okienna i drzwiowa.
1.1.1.4. Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wiertarki udarowe, wkrętarki, młoty
pneumatyczne, szlifierki kątowe, piły mechaniczne, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewnętrzne. Koparki oraz dźwigi samojezdne.
1.1.1.5. Transport
Samochód skrzyniowy do 5t i samochód samowyładowawczy do 10 t. (Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na
odpowiednie składowiska). Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.
1.1.1.6. Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
1.1.1.7. Technologia wykonania robót
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej.
1.1.1.8.Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu
1.1.1.9. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt.  (wymienić inne jednostki np. m3 rozbieranych
konstrukcji żelbetowych)
1.1.1.10. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
1.1.1.11. Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. (lub inne wymienione w punkcie 1.2.8) po odbiorze robót
1.1.1.12. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z
dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

S 01.02.01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi
przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W SŁUPSKU 76-251 KOBYLNICA
UL. POZNAŃSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.1.2. Zakres robót
Roboty ziemne:

I. Ręczne odkopanie ścian kanałów diagnostycznych
II. Zasypanie dwóch kanałów w myjni

1.1.3. Materiały pochodzące z prac ziemnych
Grunt.
1.1.4. Materiały
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Piasek średni, tłuczeń frakcja 0-33mm
1.1.5. Sprzęt
Łopaty, szufle, koparka samojezdna, szalunki systemowe do zabezpieczania wykopów.
1.1.6. Transport
Samochód samowyładowawczy 5÷20 t i (przewiezienie urobku oraz pozostałych odpadów na odległość ustaloną przez
wykonawcę).
1.1.7. Wykonanie robót
Prace ziemne wykonywać ręcznie, w przypadku zauważenia reliktów historycznych lub przedmiotów o charakterze
zabytkowym - należy wstrzymać prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski.
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
1.1.8. Technologia wykonania robót
Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej. Prace prowadzić według projektu oraz
wytycznych projektantów i kierownika budowy.
1.1.9.Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu po wykonaniu rzędnych terenu i wykopów fundamentowych.
1.1.10. Jednostka obmiaru
Objętość (m3) – grunt, piasek, tłuczeń
1.1.11. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
1.1.12. Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy – m3 po odbiorze robót
1.1.13. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z
dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
Normy wraz z późniejszymi zmianami:

PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych.
PN-EN 197-1:2002  - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-88/B-30005  - Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 - Wapno.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe i sprężone.
Pr PN-EN 206-1 Beton - Część 1:Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodność.
PN-88/b-06250 - Beton zwykły.
PN-ISO 6935-1 - Stal do zbrojenia betonu-Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak - Stal do zbrojenia betonu-Pręty gładkie-Dodatkowe wymagania w kraju.
PN-ISO 6935-2 - Stal do zbrojenia betonu-Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak - Stal do zbrojenia betonu-Pręty żebrowane-Dodatkowe wymagania w kraju.
PN-EN 206-1:2003 – Beton-Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1997 – 1 (Eurokod7) – Projektowanie geotechniczne.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
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S 02.01.00. Roboty budowlane:

S 02.01.00. Roboty betonowe i żelbetowe

2.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ziemnymi
przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W SŁUPSKU 76-251 KOBYLNICA
UL. POZNAŃSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.1.2. Zakres robót
I. Wykonanie wzmocnień kanałów diagnostycznych
II. Wykonanie posadzek przemysłowych
2.1.3. Materiały
Beton towarowy klasy C25/C30 z "plastfibrem" , stal zbrojeniowa klasy, A-IIIN; dystanse, deski szalunkowe, bale, kantówki,
deskowanie szalunkowe systemowe, gwoździe, drut, pasty izolacyjne asfaltowe, styropian, polistyren, folia pvc, gotowe
suche mieszanki betonowe, wapno, dodatki do betonu (plastyfikatory itp.), zbrojenie rozproszone z tworzyw sztucznych i
stalowe, kotwy wklejane.
2.1.4. Sprzęt
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, dźwig samojezdny.
2.1.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna,
betoniarki samojezdne, samojezdne pompy do betonu.
2.1.6. Wykonanie robót
Wzmocnienia kanałów diagnostycznych :
Prace rozpocząć od oczyszczenia skutych i odkopanych powierzchni. Nie usuwać istniejącego zbrojenia. Następnie należy
przełożyć instalację wentylacji na zewnątrz kanału. Po wklejeniu kotew w istniejącą ścianę kanału zamontować zbrojenia z
prefabrykatów zbrojarskich. Zabrania się spawania zbrojenia należy wiązać na przemian wiązaniem krzyżowym i martwym w
stosunku 3 do 1. Następnie wykonać szalunki , zamontować prowadnice stalowe (spoiny czołowe prowadnic oczyścić i
zeszlifować) i zabetonować. Izolację zasypywanej części wykonać po wyschnięciu powierzchni.
Posadzka przemysłowa
Wyrównać powierzchnię pod podkład betonowy wykonując podsypkę piaskowa z zagęszczeniem. Wykonać podkład
betonowy z betonu C16/20 gr. 15 cm. Wykonać izolację z foli poziomą . Wykonać 20cm warstwę posadzkowa( dylatacje
maksymalnie co 4m)  z betonu C25/30  z utwardzaczami zapewniającymi antyelektrostatyczność.
2.1.7. Kontrola jakości
Wykonane stropy podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. Odbiór częściowy przeprowadza się przed betonowaniem
i obejmuje sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wypoziomowania wykonania i ułożenia zbrojenia.
Odbiór końcowy przeprowadza się po uzyskaniu przez beton wytrzymałości  fG C,CUBE ).
Należy sprawdzić jakoś wykonanego betonu, konsystencje mieszanki betonowej, jakość prętów zbrojeniowych, odchyłki po
wylaniu. Zgodność ułożonego zbrojenia z projektem.
2.1.8. Jednostka obmiaru
(m3) betonu, (m2) – deskowanie szalunkowe, (tony) – stal zbrojeniowa.
2.1.9. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową
2.1.10. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót.
2.1.11. Przepisy związane

PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celów budowlanych.
PN-EN 197-1:2002  - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-88/B-30005  - Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 - Wapno.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe i sprężone.
Pr PN-EN 206-1 Beton - Część 1:Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodność.
PN-88/b-06250 - Beton zwykły.
PN-ISO 6935-1 - Stal do zbrojenia betonu-Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak - Stal do zbrojenia betonu-Pręty gładkie-Dodatkowe wymagania w kraju.
PN-ISO 6935-2 - Stal do zbrojenia betonu-Pręty żebrowane.



14

PN-ISO 6935-2/Ak - Stal do zbrojenia betonu-Pręty żebrowane-Dodatkowe wymagania w kraju.
PN-EN 206-1:2003 – Beton-Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.

S 02.02.00. Roboty murowe

2.2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami murowymi
przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W SŁUPSKU 76-251 KOBYLNICA
UL. POZNAŃSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.2.2. Zakres robót
I. Wykonanie zamurowań w części istniejącej
II. Wykonanie przeciwwilgociowych izolacji pionowych i poziomych..
2.3.3. Materiały
Cegła silikatowa klasy 15Mpa, cegła ceramiczna kl 15Mpa, zaprawa cementowo-wapienna marki M-7; siatka stalowa rabitza;
papa zgrzewalna sbs min. 3000g/m2; emulsja asfaltowa anionowa, pasta bitumiczna, folia pcw 0,3 mm, wełna mineralna do
ociepleń elewacyjnych, system naprawy pęknięć ścian wewnętrznych
2.2.4. Sprzęt
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, szczotki, rusztowania systemowe, palniki gazowe.
2.2.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna
2.2.6. Wykonanie robót
Roboty murowe należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej oraz projektem budowlanym.
2.2.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odnośnymi normami.
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty
laboratoryjne.
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów
W murach ceglanych należy przyjmować grubość spoiny:
- 12mm (spoiny poziome)przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 6 mm,
- 10 mm (spoiny pionowe podłużne i poprzeczne) przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 12mm a
minimalna 6 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robót
murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w takiej ilości, aby
mogła być wbudowana przed upływem 3 godzin po jej przygotowaniu.
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami aktualnych norm i instrukcji.
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów oraz odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na długości nie powinny
przekraczać - 3mm. sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i
przelotowość przewodów).
2.2.8. Jednostka obmiaru
(m3) muru - nowego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość, (m) -
nadproża
2.2.9. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową
2.2.10. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót.
2.2.11. Przepisy związane

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN-EN197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.
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PN-86/B-30020 - Wapno.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.

S 02.03.00. Roboty ciesielsko -dekarskie

2.3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami dekarskimi
przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego „MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W SŁUPSKU 76-251
KOBYLNICA UL. POZNAŃSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robót.
2.3.2. Zakres robót
I. Wykonanie elewacji z blachy stalowej
II. Wykonanie podkonstrukcji wsporczych pod blachę stalową
III. Wykonanie parapetów zewnętrznych
IV. Wykonanie elewacji z płyt warstwowych świetliki
V. Wykonanie ścianki z płyt warstwowych
2.3.3. Materiały
Obróbki i opierzenia z blachy powlekanej gr.0,55 mm. Blacha trapezowa elewacyjna stal kształtowa, , silikon dekarski;
gwoździe; wkręty do drewna, blachowkręty, , wełna mineralna, folia paroszczelna, folia paro przepuszczalna, prefabrykaty
stalowe
2.3.4. Sprzęt
Wymagany sprzęt mechaniczny do wykonywania robót: wyciąg, wiertarki, wkrętarki, szlifierki kątowe, piły mechaniczne.
Wymagany sprzęt ręczny do wykonywania robót: młotki, przecinaki, dłuta, poziomnice, piły ręczne, pilniki, śrubokręty,
wciągarki ręczne, kliny, pistolety do silikonów. Rusztowania systemowe, podnośniki.
2.3.5. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna
2.3.6. Wykonanie robót
Roboty ciesielsko - dekarskie należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej oraz
projektem budowlanym.
2.3.7. Kontrola jakości
Sprawdzenie jakości płyt należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów. Sprawdzenie jakości wykonania pokrycia.
2.3.8. Jednostka obmiaru
(m3) – tarcica; (m2) – pokrycia dachowe; ( szt.) – złączka do drewna, silikony, wkręty; (kg) - gwoździe
2.3.9. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacją projektową
2.3.10. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych
2.3.11. Przepisy związane
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.

S 02.04.00. Stolarka drzwiowa i okienna,

2.4.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki
drzwiowej, okiennej oraz bram garażowych przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego „MODERNIZACJA BUDYNKU
BAZY MZK W SŁUPSKU 76-251 KOBYLNICA UL. POZNAŃSKIEGO 1A.Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.4.2. Zakres
I. Montaż bram wjazdowych
II. Modernizacja istniejących bram wjazdowych
III. Montaż stolarki drzwiowej,
IV. Montaż stolarki okiennej
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2.4.3. Materiały
Okna i drzwi zewnętrzne aluminiowe, kolor Ral 7024. Okna PCV białe, Drzwi stalowe wewnętrzne ral 7024, drzwi stalowe
zewnętrzne ral 5010, bramy przemysłowe segmentowe ral 5010
Drzwi wejściowe wyposażone w samozamykacz, zamek patentowy. Bramy przemysłowe wyposażone w napędy elektryczne
2.4.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, wiertarki udarowe, wkrętarki, łaty pojemniki i wiadra, młotki, pace do tynków, kielnie,
przecinaki, poziomnice, pistolety do silikonów i pianek, szpachelki, fugówki, rusztowanie rurowe zewnętrzne
2.4.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
2.4.6. Wykonanie robót
Montaż stolarki drzwiowej należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej, projektem budowlanym oraz
wytycznymi producenta.
2.4.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie zamontowanych okien i drzwi z
dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów, jakości materiałów, protokołów
odbiorów częściowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
np.
I. Badanie pionowości okien, drzwi, fasady, bram
II. Sprawdzenie szczelności,
III. Sprawdzenie sposobu wykonania montażu,
IV. Sprawdzenie wykonania maskownic i progów,
V. Sprawdzenie kolorystyki i jakości stolarki,
VI. Sprawdzenie jakości zamków i przymyków,
VII. Sprawdzenie jakości szyb,
2.4.8. Jednostka obmiaru
(m2) okien, drzwi, fasady ; (mb) maskownic i progów,
2.4.9. Odbiór
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
2.4.10. Podstawa płatności
zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
2.4.11. Przepisy związane
PN-EN 1125:1999/A1:2002- Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badań
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową - Wymagania i metody badań
PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badań
PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w
pomieszczeniach
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
Instrukcje i certyfikaty producenta

S 02.05.00. Roboty  posadzkarskie, tynkarskie i malarskie

2.5.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami
posadzkarskimi, tynkarskimi i malarskimi przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego „MODERNIZACJA BUDYNKU
BAZY MZK W SŁUPSKU 76-251 KOBYLNICA UL. POZNAŃSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.5.2. Zakres

 I. Wykonanie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach myjni,
 II. Wykonanie posadzek,
 III. Malowanie wewnętrzne,
 IV. Wykonanie okładzin z płytek,.

2.5.3. Materiały
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy; suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie; farby wewnętrzne i elewacyjne dające powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej;  folia paroszczelna aluminiowa;
systemowy ruszt stalowy, styropian, EPS 100; EPS 200; folia pcw 0,3mm; folia w płynie, płytki gresowe 30/30cm klej do
płytek , fugi olejoodporne.
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Wykonać nowe posadzki  przemysłowe  betonowe antyelektrostatyczne i olejoodporne. W pomieszczeniu myjni
chemoodporne epoksydowe.
Ściany murowane po skuciu istniejącego tynku należy odgrzybić i na fragmentach zawilgoconych ok. 1m nad posadzką
należy otynkować tynkiem renowacyjnym, pozostałe ściany istniejącego budynku tynkowane tynkiem cem-wapiennym,
wykończenie gładzią wapienną drobnoziarnistą. Ściany w myjni malowane farba wodoodporną. Ściany modernizowanych
pomieszczeń warsztatowych nad 2 metrową okładziną ścienną z płytek gresu technicznego malowane farbą emulsyjną .
2.5.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb. Pojemniki i wiadra, betoniarka
elektryczna, pędzle, młotki, pace do tynków, kielnie, przecinaki, poziomnice, pistolety do silikonów i pianek, szpachelki,
fugówki, rusztowanie rurowe zewnętrzne
2.5.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.
2.5.6. Wykonanie robót
Prace należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej , projektem budowlanym oraz wytycznymi
producenta.
2.5.7. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z
dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów, jakości materiałów, protokołów
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiarów.
np.

 I. Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
 II. Sprawdzenie jakości wykonania posadzek,
 III. Sprawdzenie jakości wykonania okładzin ściennych
 IV. sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.

2.5.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynków wewnętrznych, posadzek, sufitów podwieszanych, okładzin ściennych oraz malowanych powierzchni wewnątrz.
2.5.9. Odbiór
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
2.5.10. Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
2.5.11. Przepisy związane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.
PN-B-06250  Beton zwykły
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-77/B-07714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenie badań.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią,
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.
PN-79/B-06711  Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30000  Cement portlandzki
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.
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S 02.06.00. Roboty montażowe i wykończeniowe

2.6.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami
montażowymi i wykończeniowymi przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego „MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK
W SŁUPSKU 76-251 KOBYLNICA UL. POZNAŃSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robót.
2.6.2. Zakres robót

I. Montaż konstrukcji stropu podwieszanego
II. Wykonanie stropu podwieszanego z prasowanej wełny mineralnej o podziale 1,2/0,6m

2.6.3. Materiały
Prefabrykaty stalowe ocynkowane ogniowo, folia paroszczelna, konstrukcja systemowa sufitu podwieszanego z zawiesiami
regulowanymi. Kołki rozporowe, gips szpachlowy farba emulsyjna

2.6.4. Sprzęt
Wiertarki udarowe, wkrętarki , poziomnice, rusztowania, podnośniki, silikon dekarski, giętarki do blach, nożyce do blach, cęgi.
2.6.5. Transport
Samochód skrzyniowy do 5t do przywozu materiałów budowlanych.
2.6.6. Wykonanie robót
Prace należy prowadzić z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej , projektem budowlanym oraz wytycznymi
producenta.
2.6.7.Kontrola jakości
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie zamontowanych koszów do
gry, balustrad, obróbek blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów
jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin
zewnętrznych i pomiarów.
np.

 I. Sprawdzenie jakości montażu elementów
 II. Sprawdzenie pionu i poziomu zamontowanych elementów.

2.6.8. Jednostka obmiaru
konst. stalowa, (kg) – strop podwieszany, (m2)
2.6.9. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
2.6.10. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
2.6.11. Przepisy związane

Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.

S 02.07.00. Izolacje

2.7.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji
termicznych i przeciwwilgociowych przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego „MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY
MZK W SŁUPSKU 76-251 KOBYLNICA UL. POZNAŃSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
2.7.2. Zakres robót

I. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
II. Wykonanie izolacji termicznych i akustycznych

2.7.3. Materiały
Izolacja posadzek
− pozioma – 2x folia PVC izolacyjna 0,5mm klejona
− pionowa kanały – poniżej terenu izolacja pastą bitumiczną
Izolacja istniejących ścian budynku myjnia
- po skuciu tynku i odgrzybieniu systemowa elastyczna hydroizolacja pionowa , wyprawa wodoszczelna, membrana
paroprzepuszczalna, blacha falista nierdzewna
− Ściany zewnętrzne –
Wełna mineralna 10cm w kasetach , wełna mineralna 5cm na kasetach.
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2.7.4. Sprzęt
Wiertarki udarowe, poziomnice, rusztowania, kielnie, wiadra, betoniarki, palniki gazowe, pędzle, szczotki, młotki, kołki, noże.
2.7.5. Transport
Samochód skrzyniowy do 5t do przywozu materiałów budowlanych.
2.7.6.Kontrola jakości
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją opisową i
rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
np.

 I. Sprawdzenie jakości wykonanych izolacji
2.7.7. Jednostka obmiaru
(m2) – wykonanych izolacji
2.7.8. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
2.7.9. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
2.7.10. Przepisy związane

Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.
Praca zbiorowa – Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa – Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentów materiałów budowlanych.

Uwaga !

Używać wyłącznie środków i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju.
Rozwiązania techniczne szczegółów mogą odbiegać od przedstawionych w projekcie, jeżeli przyczynią się do
podniesienia jakości i uproszczenia konstrukcji; każdorazowo należy taką propozycję konsultować z projektantem.
Rodzaj i sposób użycia wszelkich materiałów wykończeniowych, o ile nie zostaną określone w odrębnym projekcie
musi być wcześniej uzgodniony z projektantem i przez niego zatwierdzony!

Autor: mgr inż. Leszek Lao


