Zatacznik Nr 2

Umowa Nr ......NZ/2014
ZAWArta W dNiU coeeeeeeeee et 2014r.

»ha petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej,
elektrycznej, sanitarnej dla realizacji robdét budowlanych polegajagcych na: modernizacji myjni
samochodowej, termomodernizacji obiektdw zaplecza technicznego i dostosowaniu hal warsztatowych
do wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy”

pomiedzy:

Miejskim Zaktadem Komunikacji Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w Stupsku,
ul. Rzymowskiego 1; 76-200 Stupsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Gdansk- Pétnoc w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000002203; REGON:
771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitat zaktadowy: 17 173 000,00 zt, reprezentowanym przez:

1) Prezesa Zarzagdu — Anne Szurek

2) Cztonka Zarzadu — Wiestawa Idzkowskiego

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym dalej Wykonawca.

&1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia funkcji ,Inspektora nadzoru
inwestorskiego dla realizacji robét budowlanych polegajgcych na: modernizacji myjni samochodowej,
termomodernizacji obiektéw zaplecza technicznego i dostosowaniu hal warsztatowych do wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy”.

2. Ustugi nadzoru bedg prowadzone w branzach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej.

3. Inwestycja dotyczaca zadania ,Zakup nowych autobuséw i przebudowa zaplecza technicznego w ramach
projektu ,,Wzrost atrakcyjnosci systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Stupska poprzez budowe wezta
integracyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszacg dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych — Etap 1”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
Osi Priorytetowej 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Dziatania 3.1. Rozwdj i integracja systemoéw transportu
zbiorowego wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Zatacznik Nr 2

4. Wyzej wymieniona inwestycja  dotyczy budynku bazy Miejskiego  Zaktadu  Komunikacji
Sp. z 0.0. z siedzibg Stupsku, ktéry potozony jest w Kobylnicy przy ul. Prof. Poznanskiego 1a, 76-251 Kobylnica,
na dziatce 141/4 o powierzchni 3,0102ha.

5. Zamawiajacy na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane wyznacza inspektora branzy konstrukcyjno-
budowlanej na koordynatora czynnosci na budowie.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktore
mogtyby mieé wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji catosci inwestycji, w tym na ustalenie wysokosci
wynagrodzenia umownego, a nadto oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami,
ktore sg niezbedne i konieczne do wykonania przez niego zadania bez koniecznosci uzupetnien i ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit
w przysztosci zadnych zastrzezen.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla realizacji
inwestycji, i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne
do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
nalezytej starannosci. W szczegdlnosci Wykonawca os$wiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w branzach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej.

§3
1. Osobami uprawnionymi przez Wykonawce przy realizacji niniejszej umowy beda

a) inspektor nadzoru robdét konstrukcyjno-budowlanych w 0sobie ...,

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej, bedacy
cztonkiem lIzby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ........ccceeeeuee i posiadajgcy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, nr telefonu ........................ L, €-Mailieicee e ;

b) inspektora nadzoru robdt elektrycznych, W 0SODIE .o s

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ............ w specjalnosci robdt elektrycznych, bedacy cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ........cccceeeuene. i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej, nr telefonu .......ccceevvveeecieiniinnen, ;€ MAIliii e ;

c) inspektor nadzoru robdt sanitarnych, W 0SODIE .o
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ............ w specjalnosci robdt sanitarnych, bedacy cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ........c.cceeeenee. i posiadajacy wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej, nr telefonu .........cccceeeeeveienennne. L€ MaAili

2. Osobg uprawniong ze strony Zamawiajgcego przy realizacji niniejszej umowy bedzie .........cccccveveveveevereceievecininns ,
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§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :

1.

10.

11.
12.

Petny zakres czynnosci jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Prowadzenie nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdét zgodnie z umowa oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym bedgcym zatgcznikiem do umowy z wykonawcga robét budowlanych.

Koordynacja robét poszczegdlnych branz.

Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robét.

Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét a w razie
potrzeby zacigganie opinii autoréw projektu, z wyjatkiem spraw majgcych wptyw na zmiane kosztow
budowy.

Sprawdzenie kosztorysow ofertowych sporzgdzonych przez Oferentéw robdét budowlanych w ramach
przetargu .

Weryfikacja szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedtozonego przez
wybranego Wykonawce robét budowlanych, zgodnie z trescig Umowy Nr .....cccoeciiiiiiiiiiiieeennns
Z dNia e, dot. realizacji robét budowlanych polegajacych na: modernizacji myjni
samochodowej, termomodernizacji obiektéw zaplecza technicznego i dostosowaniu hal warsztatowych
do wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kontrola i weryfikacji przedktadanych kosztoryséw oraz stanu realizacji budzetu inwestycji.
Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robét jako podstawy do fakturowania czesSciowego
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg robdt budowlanych, rozliczen robét w tym

do: weryfikacji faktur czesciowych za zakoriczone elementy robdt wystawionych po podpisaniu
protokotu odbioru, weryfikacji faktury wystawionej w oparciu o koncowy protokét odbioru.

Sktadania comiesiecznych raportéw o stanie zaawansowania inwestycji wedtug wzoru ustalonego
z Zamawiajgcym oraz wystepujacych trudnosciach w realizacji budowy i odstepstwach od umowy
zawartej z wykonawcg robdt budowlanych, w terminie do 7-go dnia miesigca za miesigc poprzedni.

Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich préb, pomiaréw i sprawdzen.
Wykonywania czynnosci nadzoru zgodnie z:

a) dostarczonymi Inspektorowi Nadzoru przez Zamawiajgcego dokumentami obejmujgcymi Projekt
oraz Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt na realizacje robét budowlanych
polegajacych na: modernizacji myjni samochodowej, termomodernizacji obiektéw zaplecza
technicznego i dostosowaniu hal warsztatowych do wymogdw bezpieczeristwa i higieny pracy”;

b) dostarczong przez wykonawce robét budowlanych ofertg;

c) Umowg Nr ..coceevvecneenee. Z dNia e, dot. realizacji robét budowlanych polegajgcych
na: modernizacji myjni samochodowej, termomodernizacji obiektéw zaplecza technicznego
i dostosowaniu hal warsztatowych do wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy
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13.

14.

15.

Zatacznik Nr 2

Wykonawca zobowigzany jest do nadzorowania realizacji robét w takich odstepach czasu,

aby zapewniona byta skutecznosé nadzoru.

Koordynator Wykonawcy winien byé obecny na budowie w czasie niezbednym do prawidtowego

wykonania czynnosci objetych niniejsza umowg oraz dodatkowo na kazde wezwanie Zamawiajgcego

niezwtocznie winien stawi¢ sie na budowie lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do :

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)

Sprawdzanie zgodnosci dostaw materiatdw budowlanych, instalacyjnych oraz urzadzen
przewidzianych przez wykonawce robét budowlanych, zgodnie z zatgczona przez niego ofertg,
ich zatwierdzanie, kontrola dokumentéw jakosci: np. deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, itp.

Udzielania wykonawcy robdét budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych inwestycji.

Udziatu w kontrolach zarzadzanych przez Zamawiajacego na terenie budowy.

Wstrzymania prowadzenia robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby
wywotac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi bgdZ spowodowac znaczne straty materialne.

Whnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robét,
ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy.

Sprawdzenia dokumentacji odbiorowej, w tym atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
Swiadectw jakosci, wynikow badan stosowanych materiatéw przez Wykonawce przy realizacji
robot oraz zapobieganie zastosowaniu materiatéw niedopuszczonych do obrotu i stosowania.

Opracowania opinii dotyczacych wad i usterek dotyczacych przedmiotu umowy z wykonawcay
robét budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nienadajgce sie do usuniecia.

Kontrolowania usuniecia przez wykonawce robdt budowlanych wad i usterek stwierdzonych
w czasie budowy i przy odbiorze robdt oraz powiadamiania Zamawiajgcego o usunieciu wad
i usterek.

Sprawdzenia i potwierdzenia kompletnosci dokumentacji powykonawczej (miedzy innymi
zawierajgcej: petng dokumentacje zgromadzong w trakcie realizacji inwestycji: np. uzgodnienia,
badania, protokoty, oswiadczenia) i przekazanie Zamawiajgcemu.

Potwierdzenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioréw czesciowych i odbioru korcowego.
Organizacji i udziatu w pracy komisji powotanej do odbioru.

Dokonywania inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz niezbednymi do usuniecia wad.
Odbioru wykonanych robdt wraz z usunieciem wad.

Sporzadzenia  dokumentacji  fotograficznej  budowy: przed rozpoczeciem  robdt,
w trakcie realizacji robot i po zakonczeniu robot.

Udziatu w odbiorze pogwarancyjnym, ktéry bedzie miat miejsce po zakoriczeniu okreséw rekojmi
i gwarancji okresSlonych w Umowie Nr .........cccecvvennn. z dnia e, dot. realizacji robét
budowlanych polegajgcych na: modernizacji myjni samochodowej, termomodernizacji obiektéw
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zaplecza technicznego i dostosowaniu hal warsztatowych do wymogow bezpieczenstwa i higieny
pracy”.

§5

. Zamawiajacy zobowigzuje sie wspdtdziata¢ z Wykonawcg celem umozliwienia mu nalezytego wywigzania sie
z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udzielaé mu informacji i wyjasnien oraz udostepniac potrzebne
dokumenty.

. W dniu podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane materiaty niezbedne
do wykonywania umowy.

§6
Termin rozpoczecia umowy strony okreslajg na dzief .....cccevvveveececcecenenne, r.
Termin zakonczenia umowy okresla czas wygasniecia terminéw rekojmi i gwarancji okreslonych
w Umowie Nr ......ccoceeeiveenn. Z dnia e, dot. realizacji robdt budowlanych polegajacych na:
modernizacji myjni samochodowej, termomodernizacji obiektow zaplecza technicznego

i dostosowaniu hal warsztatowych do wymogodw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Termin zakonczenia nadzorowanych robdt uzalezniony jest od czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji
stanowigcej przedmiot nadzoru (planowane zakornczenie najpdzniej do dnia 31 lipca 2015 r.).

§7
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o :

a) koniecznosci wykonania prac uzupetniajgcych w zakresie robét budowlanych i instalacyjnych
w przypadku, gdy bedzie to konieczne dla osiggniecia celu inwestycji, sporzadzajgc protokdt koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz ich wartosé (przy zastosowaniu stawki roboczogodziny, stawek pracy
sprzetu, narzutu kosztow posrednich, kosztdw zakupu, narzutu zysku zgodnych ze ztozong ofertg);

b) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nieuwzglednionych w umowie o roboty budowlane,
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robdt budowlanych, a wynikajacych ze zwiekszenia
lub ograniczenia ilosci robdt lub zrezygnowania z okreslonych robdt, jezeli jest to niezbedne
dla zgodnego z trescig umowy i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

c) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robdt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robdét oraz do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewziec zapobiegajacych zagrozeniom.

Na zlecenie przeprowadzenia robdt, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenie robdt niezbednych
ze wzgledu na bezpieczeistwo albo zabezpieczenie przed awarig, Inspektor Nadzoru jest upowazniony
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do zlecenia wykonawcy robét budowlanych realizacji tych robdt, dokonania stosownego wpisu do dziennika
budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajgcemu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych obowigzkiem Wykonawcy bedzie ponadto sprawdzenie faktycznie
wykonanych robdt i ich potwierdzenie bez odrebnego wynagrodzenia.

§8

Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosgcych skutki finansowe
dla Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ponoszenia dodatkowych kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamowienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nie wolno wykorzystywaé we wiasnym interesie rzeczy
i praw Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za btedy i naruszenia zasad praktyki
zawodowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jezeli nie zostaty one wczesniej
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

§9

Wynagrodzenie z tytutu umowy ma charakter ryczattowy, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg ... (stownie:
............................................................................................. ) netto plus obowigzujacy podatek........ccccevervverennne..

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 w wysokosci 70 %, ptatne bedzie proporcjonalnie do planowanego
okresu budowy, fakturami czesciowymi W WySOKOSCi .......cccoeveveeveciereicrineenee.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest przedtozenie dla Zamawiajgcego miesiecznego
sprawozdania, o ktérym mowa w § 4 ust. 10.

Faktura koncowa zostanie optacona po dokonaniu odbioru koncowego od wykonawcy robdét budowlanych
i wywigzaniu sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Ptatnosé¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany
PrZeZ WYKONGWEE NI oottt ettt ea st sns st st snane

Zaptata faktury nastgpi w terminie 30 dni liczgc od daty jej wystawienia.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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§10

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zmienic jej zakres w terminie powziecia umowy o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca moze zgdac jedynie zaptaty z tytutu zrealizowanych czynnosci.

Wykonawca bedzie zwolniony z odpowiedzialnos$ci za nieterminowq realizacje inwestycji, jezeli okolicznosci
sity wyzszej beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

§11

Poza okolicznosciami wymienionymi w § 10, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni
od stwierdzenia nastepujgcych przypadkdéw:

a) Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 7 dni.

b) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej
starannosci.

c) Wykonawca regularnie (co najmniej dwukrotnie) opdznia sie w wykonywaniu powierzonych
Mmu czynnosci.

d) dopuszczenie sie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wystepkéw
i wykroczen okreslonych w Rozdziale 9 ,,Przepisy karne” ustawy Prawo budowlane.

e) ukaranie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

f)  popetnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego razgcych btedow i zaniedban powodujgcych
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa srodowiska albo znaczne szkody materialne.

g) niespetnienia lub spetnienia niedbale obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami wymienionymi
w ust. 1 Wykonawca nie moze zgdac zaptaty odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia nastepujgcych zdarzen jezeli:
a) Zamawiajacy nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
b) Zamawiajgcy wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z umowa.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Zamawiajgcy moze zgdac zaptaty przez
Wykonawece kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn obcigzajgcych Zamawiajgcego, Wykonawca moze zgdac zaptaty
przez Zamawiajgcego kary umownej wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9.
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§12

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonanie wytgcznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§13

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejszg Umowg
miedzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez Strone zawiadamiajgcy. Zawiadomienia
moga by¢ doreczane osobiscie, faksem, przesytane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia bedg przesytane na adresy podane przez Strony. Kazda ze Stron zobowigzana jest do
informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli strona nie powiadomita o
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, to zawiadomienie wystane na ostatni znany adres zamieszkania,
siedziby Strony uznajg za doreczone.

§14

1. Wszelkie spory wynikajgce z  realizacji  tresci  niniejszej Umowy bedg rozwigzywane
w drodze negocjacji. W przypadku nie osiggniecia porozumienia w drodze negocjacji w terminie 30 dni,
wtasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie sad wiasciwy wg siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
Budowlane.

3. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.
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