Zatacznik nr 8 do SIZW

WZOR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu ......ccceeveverenene. w Stupsku, pomiedzy:

Miejskim Zaktadem Komunikacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w Stupsku, ul.
Rzymowskiego 1; 76-200 Stupsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdanisk- Pétnoc w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000002203;
REGON: 771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitat zaktadowy: 17 173 000,00 zt, reprezentowanym
przez:

1. Anne Szurek — Prezesa Zarzadu
2. Wiestawa ldzkowskiego — Cztonka Zarzadu

zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami art. 70~ 70° Kodeksu Cywilnego
z wytaczeniem stosowania przepiséw ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. 2013.907 j.t. ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

&1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na:
a) modernizacji myjni samochodowej;
b) termomodernizacji obiektéw zaplecza technicznego;

c) dostosowaniu hal warsztatowych do wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.



Inwestycja dot. zadania ,Zakup nowych autobuséw i przebudowa zaplecza technicznego
w ramach projektu ,Wzrost atrakcyjnosci systemu transportu zbiorowego na obszarze
m. Stupska poprzez budowe wezta integracyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych — Etap |” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi
Priorytetowej 3 Funkcje miejskie i metropolitalne, Dziatania 3.1. Rozwdj i integracja
systemow transportu zbiorowego wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku bazy Miejskiego Zaktadu Komunikacji
Sp. z 0.0. z siedzibg Stupsku, ktéry potozony jest w Kobylnicy przy ul. Prof. Poznanskiego 13,
76-251 Kobylnica, na dziatce 141/4 o powierzchni 3,0102ha.

Szczegdétowe wymagania dotyczace opisu przedmiotu zamdwienia zawarte zostaty
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zatgczonej do niej dokumentacji
projektowej, przedmiarach robét, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
ktére stanowig integralng cze$é niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze
ztozong ofertg, SIWZ, sztuka budowlang, dostarczong dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami.

§2
Oswiadczenia stron
Zmawiajacy oswiadcza, ze:

a) jest wtascicielem dziatki 141/4 o powierzchni 3,0102 ha obreb ewidencyjny Kobylnica,
potozonej w Kobylnicy przy ul. Profesora Poznanskiego 1la, dla ktdérej Sad Rejonowy
w Stupsku prowadzi ksiege wieczystg SL1S/00059916/1, znajdujacych sie na tej dziatce
budynkéw;

b) w/w nieruchomosci sg wolne od roszczen.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem spdjnosci i kompletnosci;

b) znane mu s3 wszelkie uwarunkowania dotyczace realizacji przedmiotu umowy
i uwzglednit je w swojej ofercie;

c) dysponuje osobami posiadajgcymi wymagane przez Zamawiajacego kwalifikacje
i uprawnienia;

d) dysponuje sSrodkami technicznymi i finansowymi koniecznymi do wywigzania sie ze
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy;

e) zapoznat sie z placem budowy, na ktérym bedzie realizowana inwestycja oraz uzyskat
wszelkie wyjasnienia w sprawach majgcych zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy;



f) uwzglednit utrudnienia zwigzane z prowadzeniem przez Zamawiajgcego przez caty czas
trwania inwestycji pracy przewozowej, w tym dokonywania biezgcych napraw pojazdow.

§3
Terminy realizacji
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1. Termin protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy — ustala sie na .........ccceune.e.

2. Termin rozpoczecia robét nastgpi w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy. Za
dzien rozpoczecia robdt uznaje sie dzien podjecia przez Wykonawce prac przygotowawczych
na placu budowy.

3. Termin zakonczenia robdt — najpdzniej do dnia 15 sierpnia 2015 r. O zakoriczeniu robot
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie lub faksem.

84
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy przed zawarciem umowy nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje techniczng, w tym projekt budowlany i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét,

b) dziennik budowy,
2. Zamawiajgcy powota :

a) inspektora nadzoru robot konstrukcyjno-budowlanych w osobie
................................................ posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...
w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej, bedacego cztonkiem lzby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewidencyjnym .......ccoeeieeinenne. i posiadajgcego wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

b) inspektora nadzoru robdt elektrycznych, w o0sobie ...
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............ w specjalnosci robot elektrycznych,
bedacego cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym .........ccccecvevvnene
i posiadajgcego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

c) inspektora nadzoru robdt sanitarnych, w 0sobie ...,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ............ w specjalnosci robét sanitarnych,
bedacego cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ...........cccceueee
i posiadajgcego wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania nadanego im umowg o petnienie
nadzoru, w szczegdlnosci inspektorzy nadzoru sg uprawnieni do kontrolowania rozliczen
robot.

4. Podstawowe prawa i obowigzki Inspektora nadzoru okresla Art. 25, 26 - Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).



5.

Inspektor nadzoru nie ma prawa wydania Wykonawcy polecenia zwiekszenia iloSci
wykonywanych robét bez sporzadzenia stosownego protokotu koniecznosci z doktadnym
okresleniem kosztu tych robdt i uzyskania na nim pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
chyba, ze w sytuacjach nagtych i nie dajgcych sie przewidzie¢ mogtoby dojs¢ do zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi albo zniszczenia mienia znacznej wartosci.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonaweca ustanawia:

a) kierownika budowy W 0sobie: .., posiadajgcego;
uprawnienia budowlane Nr........ccievevececcecerieesees , bedacego cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym ......ceiveenenn i posiadajgcego

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

b) kierownika robdt branzy elektrycznej w osobie: .....cccoceeeeeiiieennnen. posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ................. bedacego cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewidencyjnym .......ccoovennee. i posiadajgcego wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

c) kierownika robdt branzy sanitarnej w osobie: ... posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr ................. bedacego cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa o nr ewidencyjnym ... i posiadajgcego wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

d) Podstawowe prawa i obowigzki kierownika budowy okresla art. 21a, 22, 23 — Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

W przypadku zmiany oséb wymienionych w ust. 1 Wykonawca niezwtocznie zgtasza
Zamawiajgcemu zaistniata zmiane podajac: imie i nazwisko osoby, specjalnos$¢ nr
posiadanych uprawnient budowlanych, a ponadto dokumenty potwierdzajgce, ze w/w osoby
posiadajg kwalifikacje wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia, ktdra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wykonawca zapewnia kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonywania robdt oraz usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych, zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Materiaty Wykonawcy powinny odpowiadad
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonych
przepisami prawa oraz projektem budowlanym.

Wykonawca  przed zawarciem umowy zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym
szczegdétowy harmonogram  rzeczowo-finansowy robdt, uwzgledniajgcy potrzeby
Zamawiajgcego w zakresie zachowania ciggtosci wykonywania pracy przewozowej w tym
dokonywania biezgcych napraw pojazdow. Powyzszy harmonogram bedzie stanowit zatacznik
do umowy.
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13.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania  wszelkich niezbednych  robdt
przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajgcych koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym m.in.:

a) wykonania przej$¢ i dojazdéw do posesji zapewniajgcych bezkolizyjny dostep do
uzytkowanych obiektéw;

b) wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia (gazocigg, linie energetyczne,
telefoniczne) oraz inne.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robdt, tj.
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osdb przebywajacych na placu budowy i mienia,
oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat i odszkodowan za wyrzadzone
szkody w zwigzku z realizacja budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.
Wode, energie elektryczng oraz pozostate niezbedne elementy placu budowy zabezpieczy we
wtlasnym zakresie.

W czasie realizacji robdt, Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne, a zbedne
przedmioty bedzie usuwac z placu budowy. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
do unieszkodliwiania odpaddéw powstajgcych w wyniku wykonywania przedmiotu niniejszej
Umowy w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.
U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
zwigzanych z prawidtowym wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do:
a) sporzadzenia dokumentacji budowy i powykonawczej,
b) przygotowania zaplecza budowy,

c) sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na Budowie (BIOZ) na etapie
wykonawstwa,

d) dostarczenia Zamawiajagcemu wraz z dokumentacja powykonawczg budowy,
niezbednych certyfikatow, atestdw dotyczacych realizowanego przedmiotu
zamoéwienia,

e) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru kompletu
dokumentdw niezbednych przy odbiorze.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy
i przekazania Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robét.

14. Wykonawca zobowigzany jest do informowania:



15.

a) pisemnie Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego —
o potrzebie wykonania prac uzupetniajgcych sporzadzajac protokdét koniecznosci
okreslajacy zakres robodt oraz ich wartosé; (przy zastosowaniu stawki roboczogodziny
i stawek pracy sprzetu, narzutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, narzutu zysku
zgodnych ze ztozong ofertg).

b) zagrozeniach, ktore mogg mieé¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos$¢ robat,
op6znienie planowanej daty zakoriczenia robét oraz do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nie ujetych w dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany
niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrebnej umowy.

§6
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza zlecanie przez Wykonawce wykonania przedmiotu zamdwienia
podwykonawcom.

W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawce umowy na roboty
budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy
z podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu
umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w umowie z podwykonawcg oraz ewentualnych zmian do umowy.

Jedli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia § 4-5 stosuje sie odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 majg forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przepisy ust. 4 stosuje sie odpowiednio.
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10.
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Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcéw.

Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajgcego wyltacza solidarng
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§7
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
warunkéw zamodwienia oraz wybrang ofertg wykonawcy, bedzie wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI weuveeveererinririeeeecie e srecesenienes

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:

netto: ...ccocceeeevvennns (STOWNIE: et st v et et e e steste st sre s e serans )
VAT: e, (STOWNIE: ettt ettt et ere st s e es s eas s s ebeebesne s nnan )
brutto: ... (STOWNIE: et ettt e et b et ee e ebestesaeste e e ananans )

Strony dopuszczajg mozliwos¢é rozliczania fakturami czeSciowymi w okresach nie czesciej niz
raz w miesigcu za zakoiczone etapy robét. Ptatnosci na rzecz Wykonawcy za poszczegdlne
zakonczone i odebrane przez Inspektora Nadzoru etapy robdt nastepowaé bedg na
podstawie protokotéw odbioru czesciowych, odpowiednich elementéw wykonanych robét,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami
czesSciowymi nie moze jednak przekracza¢ 90 % wynagrodzenia umownego. Do wystawionych
faktur czesciowych muszg by¢ dotgczone protokoty odbioru wykonanych robdét potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia opdznien w realizacji rob6t w stosunku
do harmonogramu Zamawiajgcy moze wstrzymaé mozliwos¢é rozliczenia fakturami
czesciowymi do czasu nadrobienia opdznien.

Ustalona cena zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienna przez caty okres realizacji robét.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przeglagdéw, pomiaréw i odbioréow

niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia wraz ze wszystkimi
instalacjami, urzgdzeniami oraz sieciami wewnetrznymi i zewnetrznymi.



§8
Ptatnosci

Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedg wystawiane przez Wykonawce faktur czesciowe
VAT, za elementy wykonanych robdt o wartosci ustalonej w dotgczonym do faktury
zestawieniu wykonanych robdét. Zestawienie winno by¢ sporzgdzone przez Wykonawce
narastajgco a wartos¢ wykonanych robdt ma byé kazdorazowo pomniejszona o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych
elementow robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Podstawg sporzadzenia zestawienia wartosci wykonanych robdt, o ktérym mowa w ust. 1
beda protokoty odbioréw robét podlegajgcych odbiorom czesciowym.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tgcznie fakturami czesciowymi VAT, o ktérych mowa w ust. 2, nie moze
przekroczy¢ 90 % wynagrodzenia okres$lonego w § 7 ust. 1.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej VAT, wystawione] przez Wykonawce w oparciu o protokét korncowego odbioru
przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego na kwote ustalong w dotagczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajgco, a wartos¢ wykonanych robét ma by¢ pomniejszona o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych
robét musi by¢ sprawdzone przez wiasciwego Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
elementu robét sktadajgcego sie na przedmiot umowy lub protokotu odbioru korcowego,
zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow. W przypadku korzystania z zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do faktury nalezy dofaczyé
dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujaca
cze$¢ naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci
przedmiotu niniejszej umowy, za ktdrg nastepuje ptatnosc. Termin ptatnosci bedzie biegt od
momentu dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

Za date zaptaty naleznosci wynikajacej z faktur uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy co najmniej 7 — dniowego terminu na zgloszenie
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pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Zaptaty naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedg dokonywane przez Zamawiajacego
przelewem na rachunki bankowe podane w fakturach.

§9
Odbior robot

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowo$é do odbioru wpisem w dziennik
budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do dzienniku budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad. Na dzien odbioru Wykonawca przedtozy protokoty préb i sprawdzen, oraz
dokumentacje techniczng powykonawcza.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
przed uptywem okresu rekojmi.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji i rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia wad.

§10
Gwarancja

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie ze sztuka budowlang, z dokumentacja projektowa, warunkami



(normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych
wartosé robdt lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonaweca udzieli:

a) 36 miesiecy gwarancji na roboty budowlane,

b) 24 miesiecy gwarancji na dostarczong myjnie autobusows,

liczac od daty odbioru koricowego obiektu.

Wykonawca winien na wiasny koszt naprawic¢ wszelkie usterki czy szkody.

Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstate z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy bedg usuwane nieodptatnie w terminie do 14 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajgcego.

Jezeli w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca odmdwi usuniecia stwierdzonych wad lub
usterek lub ich nie usunie w terminie ustalonym w § 10. ust. 4 Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
wykonanie innemu Wykonawcy, a kosztami wykonania tych robét obcigzy Wykonawce.
Wykonanie takich prac przez podmiot trzeci nastgpi na ryzyko Wykonawcy i po ich
wykonaniu Zamawiajgcy zachowywac bedzie uprawnienia z gwarancji okreslone w § 10 ust.
2 niniejszej umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokosci 4 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty
wynagrodzenia okreslonego w § 7 facznie z VAT, w formie ......cooeeeeeeceeevevenennene. , CO stanowi
rownowartos¢ kKwoty ........cccceeveveveeennne. zt (stownie: .......cceeveeennnnn). Zabezpieczenie
stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego, w ramach rekojmi za wady, z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu
gwaranc;ji jakosci.

Strony ustalaja, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi gwarancje zgodnego z umowa
i nalezytego wykonania przedmiotu umowy (ta cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca
rownowartos$¢ kwoty .......cccccceeverennenee. zt znajduje sie w dyspozycji Zamawiajgcego przez okres
uptywajacy w 30 dniu po zakonczeniu koncowego odbioru robdt), natomiast pozostata czesc
tj.: 30 % wartosci stuzy zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci (t3 czescig zabezpieczenia, stanowigcg rownowarto$¢ kwoty
............................ zt, Zamawiajacy dysponuje przez okres, ktéry konczy sie w 15 dniu po
uptywie ustawowego okresu rekojmi i 36 miesiecznego okresu gwarancji).

Zamawiajgcy zwrdci  Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcych wysokosciach i terminach:
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a) cze$c¢ zabezpieczenia stanowigcg gwarancje zgodnego z umowa i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone kary
umowne okreslone w § 12 ust. 2 pkt 1 w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze robdt;

b) pozostatg cze$é zabezpieczenia, pomniejszong w szczegdlnosci o ewentualnie naliczone
kary umowne okreslone w § 12 ust. 1 pkt 2, a takze o kwoty wynikajace z roszczen,
o ktérych mowa w § 11 ust. 2 w ciggu 15 dni po uptywie ustawowego okresu rekojmi
i 36 miesiecznego okresu gwarancji, rozpoczetego w dniu zakonczenia koricowego
odbioru robdt. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Kopia dowodu whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik do
umowy.

§12
Kary umowne

Strony ustalajg, ze obowigzujacg miedzy nimi nastepujace kary umowne, ktére mogg byc
potrgcane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w terminach okreslonych w § 3 pkt 2 i 3 umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
nieprzedtozenia  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazde zdarzenie.

Zamawiajacy tylko jeden raz wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia wad i usterek,
stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rekojmi lub gwarancji. Jezeli, pomimo
wyznaczonego przez Wykonawce terminu usuniecia stwierdzonych wad lub usterek
Wykonawca nie przystgpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich
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nieprawidtowo, Zamawiajgcy moze uzyé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w celu pokrycia swoich roszczen.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyziszajgcego kary umowne
w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Odstgpienie od umowy

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie od umowy, w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie ogtoszona upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawecy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonaweca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych robét nie odpowiada obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt budowlanych. W takich
przypadkach rozwigzanie umowy nastepuje w trybie natychmiastowym bez prawa
dochodzenia roszczen odszkodowawczych z tytutu niewykonanej czesci umowy oraz
roszczen z tytutu utraconych zyskow.

Odstgpienie od umowy powinno w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac uzasadnienie.

W przypadkach okredlonych w ust. 1 pkt 1 Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonane zgodnie z SIWZ i niniejszg umowg czesci przedmiotu umowy do dnia, w ktérym
powzigt wiadomosé o odstgpieniu od umowy. Wykonawca nie bedzie zgtaszaé roszczen
z tytutu niewykonanej czesci umowy oraz nie bedzie zgtaszat roszczen z tytutu utraconego
zysku.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;
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3) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporzgdzenia inwentaryzacji robét w toku
rozliczenia robét, Zamawiajgcy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktérg
przekaze do wiadomosci Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego rozwigzania umowy z winy Wykonawcy
w przypadku gdy materiaty budowlane uzywane przez Wykonawce nie odpowiadajg co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonych przepisami
prawa oraz projektem budowlanym.

§13
Postanowienia koncowe

Zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane na warunkach ustalonych w Rozdziale XVII SIWZ.

§14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15

Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§16

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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