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A. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

(45453000-7) - Roboty remontowe i renowacyjne
. Ogoina specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

S - 00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i Wykonania robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét w
ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W StUPSKU 76-251 KOBYLNICA
UL. POZNANSKIEGO 1A

Zadanie obejmuije:
e MODERNIZACJI POMIESZCZENIA DLA MYJNI SAMOCHODOWEJ MOKREJ W POSTACI DOSTOSOWANIA
POSADZEK , OKLADZIN SCIENNYCH | BRAM WJAZDOWYCH | MONTAZU NOWEJ MYJNI
e MODERNIZACJI POMIESZCZENIA DLA MYJNI SAMOCHODOWEJ SUCHEJ W POSTACI DOSTOSOWANIA
POSADZEK , OKLADZIN SCIENNYCH | BRAM WJAZDOWYCH
«  MODERNIZACJI POMIESZCZEN HAL NAPRAW AUTOBUSOW W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA POSADZEK W
WARSZTATACH, OBNIZENIA WYSOKOSCI NETTO POMIESZCZEN WARSZTATOWYCH, MODERNIZACJI
KANALOW DIAGNOSTYCZNYCH
«  TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU POPRZEZ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH , WYMIANE BLACH
ZEWNETRZNYCH W SCIANIE WARSTWOWEJ, UZUPELNIENIA KONSTRUKCJI KASETOWEJ SCIAN
ZAWIETRZNYCH, WYMIANY OKIEN STALOWYCH NA OKNA ALUMINIOWE | PCV, WYMIANIE CZESCI DRZWI
| BRAM GARAZOWYCH, WYMIANIE | OGRANICZENIU POWIERZCHNI SWIETLIKOW DACHOWYCH
- Projektowana inwestycja nie zmienia wpfywu obiektu na otoczenie i nie pogarsza stanu $rodowiska naturalnego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych S T
PRACE TOWARZYSZACE
Ustawianie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych podczas prowadzenia prac
ROBOTY TYMCZASOWE
Przygotowanie i ogrodzenie placu budowy na czas realizacji zadania w tym drogi tymczasowe i zaplecze socjalne dla
pracownikow.
Przygotowanie przepierzerh wewnetrznych wydzielajacych etapy prac

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

$ 01.00.00. Roboty przygotowawcze:

S 01.01.01. Roboty rozbidrkowe

S 01.02.01. Roboty ziemne

$ 02.00.00. Roboty budowlane:

S 02.01.00. Roboty betonowe i zelbetowe,

S 02.02.00. Roboty murowe,

S 02.03.00. Roboty ciesielsko - dekarskie,

S 02.04.00. Stolarka drzwiowa i okienna,

S 02.05.00. Roboty posadzkarskie, tynkarskie i malarskie,
S 02.06.00. Prace montazowe i wykorczeniowe,

S 02.07.00. Roboty instalacyjne — wg osobnych opracowan branz.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace Robot

(informacje dotyczace dokumentacii projektowej, organizaciji robét budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.



1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w stosownej umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilg podpisania umowy na realizacje budowy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;
1) Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
2. Projekt Zaplecza Technicznego Budowy
1.4.3. Zgodnos¢ Robadt z Dokumentacija Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna,
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania Robé6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy w stanie czystosci
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnoSci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkceyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposoéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowafo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robat.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez
InZyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jes$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych



zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaci
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacii Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

2. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robat i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgii i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InZyniera.

Program zapewnienia, jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogding opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob¢t,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw
Robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$c¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prbki dostarczone



przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Norma lub
= Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjq okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw Robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- Zzgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,



- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy Robot.
Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementédw Robdt. Obmiary
wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét, protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukciji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci zgodne z katalogiem naktaddw rzeczowych (KNR)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang, dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie



Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$c¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuije Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Rohét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i
ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robédt jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

9. Inwentaryzacje powykonawczg Robét

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
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ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3. ,Odbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i

transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S 01.01.00. Roboty przygotowawcze:

S 01.01.01. Roboty rozbidrkowe

1.1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami
rozbidrkowymi przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W StUPSKU 76-
251 KOBYLNICA UL. POZNANSKIEGO 1A . Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robét.
1.1.1.2. Zakres robot
[. Wykucia w $cianach wewnetrznych
ll.  Rozbidrke warstw posadzkowych.
lll. Rozbidrka gtowic kanatéw diagnostycznych
IV. Demontaz okien i drzwi
V. Skucie czesci tynkdw wewnetrznych
VI. Rozbidrka oktadziny stalowej Scian zewnetrznych
VII. Rozbidrka ptyt z poliweglanu $wietlika dachowego
1.1.1.3. Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, ptyty poliweglanu, elementy metalowe ptyty trapezowe
(ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, stolarka okienna i drzwiowa.
1.1.1.4. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wiertarki udarowe, wkretarki, mtoty
pneumatyczne, szlifierki katowe, pity mechaniczne, wciggarki reczne lub elekiryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewnetrzne. Koparki oraz dzwigi samojezdne.
1.1.1.5. Transport
Samochdd skrzyniowy do 5t i samochdd samowytadowawczy do 10 t. (Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na
odpowiednie sktadowiska). Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.
1.1.1.6. Wykonanie robét
Prace rozbidrkowe wykonywa¢ recznie. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisdw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
1.1.1.7. Technologia wykonania robot
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlane;.
1.1.1.8.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
1.1.1.9. Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne jednostki np. m3 rozbieranych
konstrukcji zelbetowych)
1.1.1.10. Odbidr robot
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy
1.1.1.11. Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. (lub inne wymienione w punkcie 1.2.8) po odbiorze robét
1.1.1.12. Przepisy zwigzane
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z
dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

S 01.02.01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi
przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W St UPSKU 76-251 KOBYLNICA
UL. POZNANSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
1.1.2. Zakres rob6t
Roboty ziemne:

l.  Reczne odkopanie $cian kanatow diagnostycznych

ll.  Zasypanie dwoch kanatow w myjni

1.1.3. Materiaty pochodzace z prac ziemnych
Grunt.
1.1.4. Materiaty
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Piasek $redni, tuczen frakcja 0-33mm
1.1.5. Sprzet
topaty, szufle, koparka samojezdna, szalunki systemowe do zabezpieczania wykopow.
1.1.6. Transport
Samochdd samowytadowawczy 5+20 t i (przewiezienie urobku oraz pozostatych odpaddw na odlegto$¢ ustalong przez
wykonawce).
1.1.7. Wykonanie robat
Prace ziemne wykonywacC recznie, w przypadku zauwazenia reliktdw historycznych lub przedmiotéw o charakterze
zabytkowym - nalezy wstrzymaé prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisdw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
1.1.8. Technologia wykonania robét
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej. Prace prowadzi¢ wedtug projektu oraz
wytycznych projektantow i kierownika budowy.
1.1.9.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu po wykonaniu rzednych terenu i wykopéw fundamentowych.
1.1.10. Jednostka obmiaru
Objetos¢ (m3) — grunt, piasek, ttuczen
1.1.11. Odbidr robot
Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy
1.1.12. Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy — m3 po odbiorze robét
1.1.13. Przepisy zwigzane
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z
dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
Normy wraz z p6zniejszymi zmianami:
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 - Wapno.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe i sprezone.
Pr PN-EN 206-1 Beton - Czes$¢ 1:Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodno$¢.
PN-88/b-06250 - Beton zwykly.
PN-ISO 6935-1 - Stal do zbrojenia betonu-Prety gfadkie.
PN-ISO 6935-1/Ak - Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie-Dodatkowe wymagania w kraju.
PN-ISO 6935-2 - Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak - Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane-Dodatkowe wymagania w kraju.
PN-EN 206-1:2003 - Beton-Cze$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1997 - 1 (Eurokod7) — Projektowanie geotechniczne.
Praca zbiorowa — Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa — Poradnik majstra budowlanego.
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S 02.01.00. Roboty budowlane:

S 02.01.00. Roboty betonowe i zelbetowe

2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi
przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W St UPSKU 76-251 KOBYLNICA
UL. POZNANSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
2.1.2. Zakres robét

[ Wykonanie wzmocnien kanatéw diagnostycznych

[l.  Wykonanie posadzek przemystowych

2.1.3. Materiaty

Beton towarowy klasy C25/C30 z "plastfibrem" , stal zbrojeniowa klasy, A-llIN; dystanse, deski szalunkowe, bale, kantdwki,
deskowanie szalunkowe systemowe, gwozdzie, drut, pasty izolacyjne asfaltowe, styropian, polistyren, folia pvc, gotowe
suche mieszanki betonowe, wapno, dodatki do betonu (plastyfikatory itp.), zbrojenie rozproszone z tworzyw sztucznych i
stalowe, kotwy wklejane.

2.1.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, dzwig samojezdny.

2.1.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciagarka reczna,
betoniarki samojezdne, samojezdne pompy do betonu.

2.1.6. Wykonanie robét

Wzmocnienia kanatow diagnostycznych :

Prace rozpocza¢ od oczyszczenia skutych i odkopanych powierzchni. Nie usuwag istniejacego zbrojenia. Nastepnie nalezy
przetozy¢ instalacje wentylacji na zewnatrz kanatu. Po wklejeniu kotew w istniejacq $ciane kanatu zamontowac zbrojenia z
prefabrykatéw zbrojarskich. Zabrania sie spawania zbrojenia nalezy wigza¢ na przemian wigzaniem krzyzowym i martwym w
stosunku 3 do 1. Nastepnie wykona¢ szalunki , zamontowa¢ prowadnice stalowe (spoiny czotowe prowadnic oczysci¢ i
zeszlifowac) i zabetonowac. Izolacje zasypywanej czesci wykonaé po wyschnieciu powierzchni.

Posadzka przemystowa

Wyréwnaé powierzchnie pod podktad betonowy wykonujac podsypke piaskowa z zageszczeniem. Wykona¢ podkiad
betonowy z betonu C16/20 gr. 15 cm. Wykona¢ izolacje z foli pozioma . Wykona¢ 20cm warstwe posadzkowa( dylatacje
maksymalnie co 4m) z betonu C25/30 z utwardzaczami zapewniajacymi antyelektrostatyczno$c.

2.1.7. Kontrola jakosci

Wykonane stropy podlegaja odbiorowi czesciowemu i koncowemu. Odbidr czesciowy przeprowadza sie przed betonowaniem
i obejmuje sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wypoziomowania wykonania i utozenia zbrojenia.

Odbidr koricowy przeprowadza sie po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci fG c,cuse ).

Nalezy sprawdzi¢ jako$ wykonanego betonu, konsystencje mieszanki betonowej, jakos¢ pretéw zbrojeniowych, odchytki po
wylaniu. Zgodnos¢ utozonego zbrojenia z projektem.

2.1.8. Jednostka obmiaru

(m3) betonu, (m?) — deskowanie szalunkowe, (tony) — stal zbrojeniowa.

2.1.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorédw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

2.1.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdinych robdt.

2.1.11. Przepisy zwigzane
PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 - Wapno.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe i sprezone.
Pr PN-EN 206-1 Beton - Czes$¢ 1:Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodno$¢.
PN-88/b-06250 - Beton zwykly.
PN-ISO 6935-1 - Stal do zbrojenia betonu-Prety gfadkie.
PN-ISO 6935-1/Ak - Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie-Dodatkowe wymagania w kraju.
PN-ISO 6935-2 - Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane.
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PN-ISO 6935-2/Ak - Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane-Dodatkowe wymagania w kraju.
PN-EN 206-1:2003 - Beton-Cze$¢ 1:Wymagania, wrasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Praca zbiorowa — Poradnik kierownika budowy.

Praca zbiorowa — Poradnik majstra budowlanego.

Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentéw materiatéw budowlanych.

S 02.02.00. Roboty murowe

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami murowymi
przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W St UPSKU 76-251 KOBYLNICA
UL. POZNANSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
2.2.2. Zakres robét

[.  Wykonanie zamurowan w czesci istniejacej

Il.  Wykonanie przeciwwilgociowych izolacji pionowych i poziomych..

2.3.3. Materiaty

Cegta silikatowa klasy 15Mpa, cegta ceramiczna kI 15Mpa, zaprawa cementowo-wapienna marki M-7; siatka stalowa rabitza;
papa zgrzewalna sbs min. 3000g/m2; emulsja asfaltowa anionowa, pasta bitumiczna, folia pcw 0,3 mm, wetna mineralna do
ocieplen elewacyjnych, system naprawy peknie¢ $cian wewnetrznych

2.2.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, szczotki, rusztowania systemowe, palniki gazowe.

2.2.5. Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna
2.2.6. Wykonanie robét

Roboty murowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej oraz projektem budowlanym.

2.2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakdw z betonu komdrkowego nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalié wymagane recepty
laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw

W murach ceglanych nalezy przyjmowac grubo$¢ spoiny:

- 12mm (spoiny poziome)przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 6 mm,

- 10 mm (spoiny pionowe podtuzne i poprzeczne) przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 12mm a
minimalna 6 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ w takiej iloci, aby
mogta by¢ wbudowana przed uptywem 3 godzin po jej przygotowaniu.

Mury z cegty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami aktualnych norm i instrukcji.
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw oraz odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi na dtugosci nie powinny
przekracza¢ - 3mm. sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$¢ wykonania i
przelotowo$¢ przewodow).

2.2.8. Jednostka obmiaru

(m3) muru - nowego, (m?) Scianek dziatowych, ilos¢ wypetien akustycznych i cieplnych, ilos¢ prefabrykatéw, wysokosé, (m) -
nadproza

2.2.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiordw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

2.2.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdinych robot.

2.2.11. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celdw budowlanych
PN-EN197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 - Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25.

14



PN-86/B-30020 - Wapno.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

Praca zbiorowa — Poradnik kierownika budowy.

Praca zbiorowa — Poradnik majstra budowlanego.

Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentéw materiatéw budowlanych.

S 02.03.00. Roboty ciesielsko -dekarskie

2.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami dekarskimi
przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego ,MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK W St UPSKU 76-251
KOBYLNICA UL. POZNANSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robét.

2.3.2. Zakres robét

[. Wykonanie elewacji z blachy stalowe;j

ll.  Wykonanie podkonstrukcji wsporczych pod blache stalowg

1. Wykonanie parapetéw zewnetrznych

IV.  Wykonanie elewacji z ptyt warstwowych Swietliki

V. Wykonanie $cianki z ptyt warstwowych

2.3.3. Materiaty

Obrobki i opierzenia z blachy powlekanej gr.0,55 mm. Blacha trapezowa elewacyjna stal ksztattowa, , silikon dekarski;
gwozdzie; wkrety do drewna, blachowkrety, , wetna mineralna, folia paroszczelna, folia paro przepuszczalna, prefabrykaty
stalowe

2.3.4. Sprzet

Wymagany sprzet mechaniczny do wykonywania robot: wyciag, wiertarki, wkretarki, szlifierki katowe, pity mechaniczne.
Wymagany sprzet reczny do wykonywania robot: miotki, przecinaki, dtuta, poziomnice, pity reczne, pilniki, $rubokrety,
wciggarki reczne, kliny, pistolety do silikonéw. Rusztowania systemowe, podno$niki.

2.3.5. Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wdzek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna
2.3.6. Wykonanie robét

Roboty ciesielsko - dekarskie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej oraz

projektem budowlanym.

2.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci ptyt nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z odnosnymi normami.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw. Sprawdzenie jakosci wykonania pokrycia.
2.3.8. Jednostka obmiaru

(m3) — tarcica; (m?2) — pokrycia dachowe; ( szt.) — ztaczka do drewna, silikony, wkrety; (kg) - gwozdzie

2.3.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorédw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

2.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczegdlnych

2.3.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Praca zbiorowa — Poradnik kierownika budowy.

Praca zbiorowa — Poradnik majstra budowlanego.

Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentéw materiatéw budowlanych.

S 02.04.00. Stolarka drzwiowa i okienna,

2.4.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki
drzwiowej, okiennej oraz bram garazowych przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego ,MODERNIZACJA BUDYNKU
BAZY MZK W StUPSKU 76-251 KOBYLNICA UL. POZNANSKIEGO 1A.Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2.4.2. Zakres

[. Montaz bram wjazdowych

[Il.  Modernizacja istniejacych bram wjazdowych

[ll.  Montaz stolarki drzwiowej,

IV. Montaz stolarki okiennej
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2.4.3. Materiaty

Okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe, kolor Ral 7024. Okna PCV biate, Drzwi stalowe wewnetrzne ral 7024, drzwi stalowe
zewnetrzne ral 5010, bramy przemystowe segmentowe ral 5010

Drzwi wejsciowe wyposazone w samozamykacz, zamek patentowy. Bramy przemystowe wyposazone w napedy elektryczne
2.4.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, wiertarki udarowe, wkretarki, taty pojemniki i wiadra, mtotki, pace do tynkdw, kielnie,
przecinaki, poziomnice, pistolety do silikondw i pianek, szpachelki, fugéwki, rusztowanie rurowe zewnetrzne

2.4.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

2.4.6. Wykonanie robét

Montaz stolarki drzwiowej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej, projektem budowlanym oraz
wytycznymi producenta.

2.4.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie zamontowanych okien i drzwi z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestdw, jakosci materiatéw, protokotéw
odbioréw czeSciowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

np.

[ Badanie pionowosci okien, drzwi, fasady, bram

[l.  Sprawdzenie szczelnosci,

lll. Sprawdzenie sposobu wykonania montazu,

IV. Sprawdzenie wykonania maskownic i progéw,

V. Sprawdzenie kolorystyki i jakosci stolarki,

VI. Sprawdzenie jakosci zamkdow i przymykow,

VII. Sprawdzenie jakosci szyb,

2.4.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien, drzwi, fasady ; (mb) maskownic i progdw,

2.4.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

2.4.10. Podstawa ptatnosci

zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

2.4.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1125:1999/A1:2002- Okucia budowlane - Zamknigcia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa - Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci ciepine okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta. Czg$¢ 1: Metoda uproszczona
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw. Wymagania ogéine

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Instrukcje i certyfikaty producenta

S 02.05.00. Roboty posadzkarskie, tynkarskie i malarskie

2.5.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami
posadzkarskimi, tynkarskimi i malarskimi przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego ,MODERNIZACJA BUDYNKU
BAZY MZK W StUPSKU 76-251 KOBYLNICA UL. POZNANSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2.5.2, Zakres
[. Wykonanie tynkdéw wewnetrznych w pomieszczeniach myjni,

[l. Wykonanie posadzek,

[Il. Malowanie wewngtrzne,

IV. Wykonanie oktadzin z ptytek,.
2.5.3. Materiaty
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy; suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie; farby wewnetrzne i elewacyjne dajace powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej; folia paroszczelna aluminiowa;
systemowy ruszt stalowy, styropian, EPS 100; EPS 200; folia pcw 0,3mm; folia w ptynie, ptytki gresowe 30/30cm klej do
plytek , fugi olejoodporne.
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Wykonaé nowe posadzki przemystowe betonowe antyelektrostatyczne i olejoodporne. W pomieszczeniu myjni
chemoodporne epoksydowe.
Sciany murowane po skuciu istniejacego tynku nalezy odgrzybi¢ i na fragmentach zawilgoconych ok. 1m nad posadzka
nalezy otynkowa¢ tynkiem renowacyjnym, pozostate Sciany istniejacego budynku tynkowane tynkiem cem-wapiennym,
wykonczenie gladzia wapienng drobnoziamista. Sciany w myjni malowane farba wodoodpora. Sciany modernizowanych
pomieszczen warsztatowych nad 2 metrowg oktadzing Scienng, z ptytek gresu technicznego malowane farbg emulsyjng .
2.5.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb. Pojemniki i wiadra, betoniarka
elektryczna, pedzle, mtotki, pace do tynkéw, kielnie, przecinaki, poziomnice, pistolety do silikondw i pianek, szpachelki,
fugdwki, rusztowanie rurowe zewnetrzne
2.5.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
2.5.6. Wykonanie robét
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej , projektem budowlanym oraz wytycznymi
producenta.
2.5.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacja opisowg i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow, jakoSci materiatéw, protokotéw
odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca, ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.
np.
|. Badanie przyczepnos$ci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

l. Sprawdzenie jako$ci wykonania posadzek,

1. Sprawdzenie jakosci wykonania oktadzin $ciennych

IV. sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich.
2.5.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynkdw wewnetrznych, posadzek, sufitéw podwieszanych, oktadzin $ciennych oraz malowanych powierzchni wewnatrz.
2.5.9. Odbior
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim
2.5.10. Podstawa ptatnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

2.5.11. Przepisy zwigzane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
Praca zbiorowa — Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa — Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentéw materiatéw budowlanych.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-77/B-07714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenie badan.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia,
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoéci zanieczyszczen organicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Praca zbiorowa — Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa — Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentéw materiatéw budowlanych.
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S 02.06.00. Roboty montazowe i wykonczeniowe

2.6.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami
montazowymi i wykoficzeniowymi przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego ,MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY MZK
W StUPSKU 76-251 KOBYLNICA UL. POZNANSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robdt.
2.6.2. Zakres robét

[. Montaz konstrukcji stropu podwieszanego

Il.  Wykonanie stropu podwieszanego z prasowanej wetny mineralnej o podziale 1,2/0,6m

2.6.3. Materiaty
Prefabrykaty stalowe ocynkowane ogniowo, folia paroszczelna, konstrukcja systemowa sufitu podwieszanego z zawiesiami
regulowanymi. Kotki rozporowe, gips szpachlowy farba emulsyjna

2.6.4. Sprzet
Wiertarki udarowe, wkretarki , poziomnice, rusztowania, podnos$niki, silikon dekarski, gietarki do blach, nozyce do blach, cegi.
2.6.5. Transport
Samochdd skrzyniowy do 5t do przywozu materiatow budowlanych.
2.6.6. Wykonanie robét
Prace nalezy prowadzi¢c z zachowaniem zasad BHP i sztuki budowlanej , projektem budowlanym oraz wytycznymi
producenta.
2.6.7.Kontrola jakosci
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie zamontowanych koszéw do
gry, balustrad, obrébek blacharskich z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw
jakosci materiatdéw, protokotéw odbiordw czesciowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiardw.
np.
. Sprawdzenie jako$ci montazu elementéw
[Il. Sprawdzenie pionu i poziomu zamontowanych elementéw.
2.6.8. Jednostka obmiaru
konst. stalowa, (kg) — strop podwieszany, (m?)
2.6.9. Odbidr robot
Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy
2.6.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

2.6.11. Przepisy zwigzane
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentéw materiatéw budowlanych.
Praca zbiorowa — Poradnik kierownika budowy.
Praca zbiorowa — Poradnik majstra budowlanego.

S 02.07.00. Izolacje

2.7.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji
termicznych i przeciwwilgociowych przy budowie w ramach zadania inwestycyjnego ,MODERNIZACJA BUDYNKU BAZY
MZK W StUPSKU 76-251 KOBYLNICA UL. POZNANSKIEGO 1A. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
2.7.2. Zakres robot
[. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
[l Wykonanie izolacji termicznych i akustycznych
2.7.3. Materiaty
Izolacja posadzek
- pozioma — 2x folia PVC izolacyjna 0,5mm klejona
—  pionowa kanaty — ponizej terenu izolacja pastg bitumiczng
Izolacja istniejacych cian budynku myjnia
po skuciu tynku i odgrzybieniu systemowa elastyczna hydroizolacja pionowa , wyprawa wodoszczelna, membrana
paroprzepuszczalna, blacha falista nierdzewna
- Sciany zewnetrzne -
Wetna mineralna 10cm w kasetach , wetna mineralna 5¢cm na kasetach.
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2.7.4. Sprzet
Wiertarki udarowe, poziomnice, rusztowania, kielnie, wiadra, betoniarki, palniki gazowe, pedzle, szczotki, mtotki, kotki, noze.
2.7.5. Transport
Samochéd skrzyniowy do 5t do przywozu materiatéw budowlanych.
2.7.6.Kontrola jakosci
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie z dokumentacjg opisowa, i
rysunkowa wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbiorédw czeSciowych oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
np.
. Sprawdzenie jakosci wykonanych izolacji

2.7.7. Jednostka obmiaru
(m?2) — wykonanych izolacji
2.7.8. Odbidr robot
Inspektor na podstawie zapisdw w dzienniku budowy
2.7.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
2.7.10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentéw materiatéw budowlanych.

Praca zbiorowa — Poradnik kierownika budowy.

Praca zbiorowa — Poradnik majstra budowlanego.
Specyfikacje, aprobaty, instrukcje producentéw materiatéw budowlanych.

Uwaga !

Uzywac¢ wytacznie sSrodkow i materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju.
Rozwiazania techniczne szczegdtéw moga odbiegaé od przedstawionych w projekcie, jezeli przyczynia sie do
podniesienia jakosci i uproszczenia konstrukcji; kazdorazowo nalezy taka propozycje konsultowac z projektantem.
Rodzaj i sposob uzycia wszelkich materiatéw wykonczeniowych, o ile nie zostang okreslone w odrebnym projekcie
musi by¢ wczesniej uzgodniony z projektantem i przez niego zatwierdzony!

Autor: mgr inz. Leszek Lao
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