
ekolux  
CENTRUM PROJEKTOWO       Tel-Fax    059 841 7905 
HANDLOWO-MONTAŻOWE       Kom.       0 501 099885 
76-200  SŁUPSK                           e-mail: ekolux@gmail.com 
ul. Leszczyńskiego 11 
NIP 839-150-92-19 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
ZWIĄZANYCH Z PRACAMI BUDOWLANO-INSTALACYJNYMI  

O CHARAKTERZE REMONTOWYM, ZWIĄZANYCH Z REMONTEM 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BAZY AUTOBUSOWEJ SŁUPSKIEGO 
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI, ZLOKALIZOWANEGO  

W KOBYLNICY 
 

 
BRANŻA SANITARNA 

 
 
ADRES: Kobylnica ul. Prof. Poznańskiego 1A, dz. nr 141/4 

 
 
INWESTOR: MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul Szczecińska 41A 

 
 

 

 

 

Opracował :                                                      

mgr inż. Tadeusz Nowakowski                             

Upr. Nr AN 8346/152/84     

 

 

 

 

 

 

 
Słupsk, kwiecień 2013 r. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

S P I S   T R E Ś C I 
 
 
 

S-00.00.00  Wymagania ogólne 
S-01.00.00  Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych 
S-02.00.00  Instalacja sprężonego powietrza 
S-03.00.00  Instalacja wentylacji 
S-04.00.00  Instalacja wod.-kan. 
S-05.00.00  Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa 
S-06.00.00  Przebudowa 2 łapaczy tłuszczów, likwidacja 
neutralizatora i 2 łapaczy tłuszczu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacyjnych związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu 
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 

S-01.00.00  Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych 

S-02.00.00  Instalacja sprężonego powietrza 

S-03.00.00  Instalacja wentylacji 

S-04.00.00  Instalacja wod.-kan. 

S-05.00.00  Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa 

S-6.00.00  Przebudowa 2 łapaczy tłuszczów, likwidacja neutralizatora i 2 łapaczy 

tłuszczu 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez 
Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej  
ich wykonania.  

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 



Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową  
i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 
przetargowy. 

 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI . 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej Dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 



Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót  
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu 
budowy powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na 
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 

c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 



- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia  
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych 
przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 



Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów 
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywałpracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 

2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 



Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  
i nie dopuszczone do robót. 

 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów  
o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych  
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych 
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 



Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

4.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 
robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady,  
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 

 

5. DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1.    datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów, 
− daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
− zgłoszenie zakończenia Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru  
do ustosunkowania się. 
  

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 
następujące dokumenty: 
1. zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 
 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy 
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane  
w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 



 

6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

 

6.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.  

 

6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały 
wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-01.00.00.  INSTALACJA C.O. I ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH  
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji c.o. i c.t. związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego 
Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 
141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji c.o. i c.t. 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją 
projektową: 

a) demontaż rurociągów instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, łączonych przez spawanie wraz z 
armaturą odcinającą,  
b) montaż rurociągów instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, łączonych przez spawanie wraz z 
armaturą (nowe materiały), 
c) demontaż grzejników płytowych z zasileniem,  
d) demontaż gałązek c.o. z rur stalowych łączonych przez spawanie wraz z zaworami 
grzejnikowymi zasilenie/powrót,  
e) montaż gałązek c.o. z rur stalowych łączonych przez spawanie (nowe materiały), 
f) montaż grzejników płytowych tradycyjnych oraz ocynkowanych z zasileniem bocznym wraz 
z zaworami grzejnikowymi zasilenie/powrót (nowe materiały), 
g) ponowny montaż układu regulacji parametrów nagrzewnicy wentylacyjnej (odzysk), 
h) montaż odpowietrzników automatycznych na przewodach c.o. i c.t. (nowe materiały), 
i) montaż izolacji termicznej z pianki PUR, 
j) demontaż i ponowny montaż kominów wraz z podstawami, 
k) demontaż miedzianej instalacji solarnej, 
l) montaż miedzianej instalacji solarnej (nowe materiały), 
ł) odtworzenie izolacji termicznej instalacji solarnej 
m) Wykonanie płukania i próby ciśnieniowej instalacji 
n) Wykonanie próby i regulacji instalacji „na gorąco” 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja  centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego 
- zespół  urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych 
pomieszczeń. 
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (nowe): 
a) rury stalowe oraz rury miedziane, 
b) grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym, tradycyjne i ocynkowane,  



c) zawory grzejnikowe zasilenie i powrót, 
d) zawory odcinające, 
e) odpowietrzniki automatyczne, 
f) otuliny polietylenowe i kauczukowe, 
g) powłoki antykorozyjne. 
2.2. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (do ponownego montażu): 
a) odcinki kominów spalinowych wraz z podstawami, 
b) układ regulacji parametrów nagrzewnicy wentylacyjnej. 
 

Materiały stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki instalacji c.o., c.t. oraz inst. solarnej wraz z 
izolacją cieplną, 
5.2. Zdemontować wskazane w projekcie grzejniki płytowe wraz z armatura odcinającą, 
5.3. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki kominów spalinowych, 
5.4. Wykonać na nowo wskazane w projekcie odcinki c.o., c.t. oraz instalacji solarnej wraz z 
uzbrojeniem i izolacją termiczną, 
5.5. Zamontować nowe grzejniki zgodnie z dokumentacją projektową wraz z armaturą 
odcinającą, 
5.6. Wykonać próbę szczelności instalacji, 
5.7. Wykonać płukanie instalacji, 
5.8. Wykonać próbę instalacji „na gorąco”, 
5.9. Wykonać regulację instalacji. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 
− dziennika budowy 
− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.o. i c.t. zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po 
zakończeniu budowy. 



Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego uznaje się za 
wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań 
przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji c.o. i c.t. uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają 
zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 
• PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 
• PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 
• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania 
• PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe   

            proste 
• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  

            Wymagania i badania 
• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
• PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający 
• PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatur i  

            urządzeń. Wymagania i badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-02.00.00.  INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji sprężonego powietrza związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji sprężonego 
powietrza związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

a) demontaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza z rur PP, 
b) demontaż armatury odcinającej, odolejaczy, szybkozłączy sprężonego powietrza, 
c) montaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza z rur PP (nowe materiały), 
d) montaż armatury odcinającej, odolejaczy, szybkozłączy sprężonego powietrza (nowe 
materiały), 
e) wykonanie próby szczelności. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja sprężonego powietrza - zespół urządzeń zmontowanych w budynku 
dostarczających sprężone powietrze do procesów technologicznych oraz do funkcjonowania 
urządzeń mechanicznych. 
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji sprężonego powietrza (nowe): 
a) rury PP łączone poprzez zgrzewanie, 
b) armatura odcinająca w wykonaniu przeznaczonym do sprężonego powietrza, 
c) szybkozłącza sprężonego powietrza, 
d) odolejacze 
 

Materiały stosowane do wykonania instalacji sprężonego powietrza powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – 
świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 



4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki instalacji sprężonego powietrza wraz z 
uzbrojeniem punktów poboru sprężonego powietrza, 
5.2. Wykonać na nowo wskazane w projekcie odcinki instalacji sprężonego powietrza wraz z 
uzbrojeniem punktów poboru powietrza w szybkozłącza sprężonego powietrza, zawory 
odcinające sprężonego powietrza, odolejacze: ścienne punkty poboru, instalację kanałów 
technologicznych, zasilenie technologii myjnii, 
5.3. Wykonać próbę szczelności instalacji. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 
− dziennika budowy 
− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji sprężonego 
powietrza zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych 
badań po zakończeniu budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację sprężonego powietrza uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się 
zgodne z wymaganiami. 

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji sprężonego powietrza uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 



Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

• PN-74/C-84913 Powietrze sprężone 
• PN-C-84913:1974 Powietrze sprężone 
• PN-ISO 8573-1:1995 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Zanieczyszczenia i 

klasy czystości 
• PN-ISO 8573-2:2000 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Metody badań 

stosowane do określania zawartości oleju w postaci aerozolu 
• PN-ISO 8573-3:2001 Sprężone powietrze -- Część 3: Metody badań stosowane do 

pomiaru wilgotności 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-03.00.00.  INSTALACJA WENTYLACJI  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji wentylacji 
mechanicznej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

Roboty demontażowe: 

a) w pomieszczeniu myjni „mokrej” należy zdemontować pozostałości po układzie 
wentylacyjnym obsługującym zakładową kuchnię, 

b) w pomieszczeniu myjni „suchej” na skutek likwidacji kanału technologicznego 
przewidziano fizyczną likwidację instalacji nawiewnej kanał, 

c) w pomieszczeniu warsztatu przewidziano demontaż wentylacji nawiewnej w kanałach 
technologicznych (demontaż na czas przebudowy konstrukcji kanału). 

 
Roboty montażowe 
a) montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych z blachy stalowej ocynk., 
b) montaż przepustnic, 
c) montaż kratek wentylacyjnych z przepustnicami, 
d) zmiana lokalizacji podwieszanych central wentylacyjnych (nawiewna, wywiewna), 
e) czyszczenie przewodów wentylacyjnych ponownie montowanych w kanałach 

technologicznych, 
f) domiary kanałów, kratek, przepustnic na obiekcie, 
g) podniesienie kanału tranzytowego w pom. myjnii, 
h) uruchomienie instalacji, 
i) regulacja instalacji. 

 
1.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.1.1. Instalacja  wentylacji mechanicznej  – instalacja zapewniająca wymianę powietrza  
w pomieszczeniach zamkniętych. 

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-01.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-01.00  „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej: 
 
Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy stosować: 
kanały wentylacyjne prostokątne wykonane z blachy ocynkowanej typ AI , 



przepustnice, 
podwieszane centrale wentylacyjne (odzysk z obiektu), 
kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewne z przepustnicami. 

 
2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich 
norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować istn. odcinki instalacji wentylacji zgodnie z projektem na czas robót 
związanych z okładzinami ścian  i kanałów. 

5.2. Instalację wentylacji wykonać z kanałów wentylacyjnych prostokątnych, połączenia 
kanałów prostokątnych przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z 
gumy porowatej i masy silikonowej. Montować uzbrojenie kanałów wentylacyjnych 
(kratki, przepustnice) – przed przystąpieniem do wykonania poszczególnych 
elementów wentylacyjnych przeprowadzić domiary na obiekcie. 

5.3. Zamontować nowe kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz same przepustnice. 
5.4. Zamontować w nowej lokalizacji centrale podwieszane (nawiewna i wywiewna). 
5.5. Montować centrale podwieszaną 
5.6. Wykonać potrzebne przebicia w ścianach. 
5.7. Uruchomić i Wyregulować instalację. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-01.00 „Wymagania ogólne”.. 
 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 

• dziennika budowy 
• protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań. 
 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji 
mechanicznej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 



6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację wentylacji mechanicznej uznaje się za wykonaną zgodnie  
z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy 
odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie wentylacji mechanicznej uznaje się za niezgodne  
z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą 
• protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania  

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania 
5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania 
6. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 
7. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary 
8. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 
9. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory  przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 
10. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 
11. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
 
 
 



S-04.00.00.  INSTALACJA WOD.-KAN. 
I.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji kanalizacji 
sanitarnej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

 
a) wykonanie wykuć w posadzce oraz wykopów  pod poziomy kanalizacyjne 
b)  wykonanie podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne 
c) ułożenie w wykopie rurociągów kanalizacji sanitarnej z PVC   
d) wykonanie obsypania rurociągów 
e) zasypanie wykopów gruntem rodzimym oraz wylanie warstwy posadzki 
d) demontaż żeliwnych przewodów kanalizacji sanitarnej (gospodarka podposadzkowa oraz 

naścienna), 
e) demontaż wpustów podłogowych, 
f) demontaż odwodnień liniowych, 
g) demontaż przyborów sanitarnych wraz z podejściami, 
h) demontaż przewodów PP odprowadzających kondensat. 
i) montaż gospodarki podposadzkowej z rur PVC SN8 Litych łączonych na uszczelki 

gumowe, 
j) zabudowa odwodnień liniowych ze stali nierdzewnej, 
k) zabudowa wpustów podłogowych ze stali nierdzewnej, 
l) wyprowadzenie rur wywiewnych, 
m) zabudowa płytami kart.-gips. istniejących rur spustowych kanalizacji deszczowej, oraz 

pionów kanalizacji sanitarnej, w zabudowie umieścić drzwiczki rewizyjne ze stali 
nierdzewnej w celu umożliwienia dostępu do czyszczaków, 

n) montaż hermetycznych rewizji, 
o) montaż odwodnień liniowych ze stali nierdzewnej w kanałach technologicznych, 
p) montaż bet. studzienek odpływowych w kanałach technologicznych, 
q) montaż nowych przyborów sanitarnych (umywalka, zlewozmywaki), 
r) montaż przewodów kondensatu z rur PP łączonych przez zgrzewanie, 
s) studzienka rewizyjna PVC min. Dn400, teleskop do regulacji oraz właz żeliwny D400. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków z budynku do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.   

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 
2.2.Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:  
2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować: 
a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite łączone na uszczelkę gumową – gospodarka 
podposadzkowa, przykanalik, 
b) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U łączone na uszczelkę gumową – piony i podejścia 
do przyborów, rury żeliwne (odcinki do zabudowy na istn. gospodarce podposadzkowej), 
c) czyszczaki hermetyczne z PVC, 
d) rury PP łączone przez zgrzewanie – odprowadzenie skroplin, 
e) umywalka porcelanowa wisząca, zlewozmywaki do osadzenia na szafkach, 
f) odwodnienia liniowe posadzek ze stali nierdzewnej, 
g) wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej, zasyfonowane, 
h) odwodnienia liniowe kanałów technologicznych ze stali nierdzewnej, 
i) betonowe studzienki odpływowe odwodnień liniowych kanałów technologicznych, 
zwieńczone kratami ze stali nierdzewnej. 
 

2.3. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Wykonać demontaże przewodów instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory, 
wpusty podłogowe, odwodnienia liniowe), 
5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem ręcznym, 
głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.2.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:  
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
− materiał nie może być zmrożony 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.2.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m.  
5.2.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
5.3. Ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej 
5.3.1.Rury  należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.  



5.3.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające 
należyte  wykonanie połączenia 
5.3.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.3.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
5.4. Wykonanie obsypki rurociągów: 
5.4.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.2.1. 
5.4.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności poziomów 
kanalizacji  sanitarnej,  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.4.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.4.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zagęszczeniu.  
5.4.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej 
górnej krawędzi rury. 
5.5.  Zasypanie wykopów: 
5.5.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 30 cm 
5.6. Wykonać gospodarke podposadzkową z rur PVC SN8 Litych, oraz podejścia i piony 
wywiewne z rur PVC-U. 
5.7. Zabudować studzienkę rewizyjną PVC dn.min400 z włazem D400 na 
przebudowywanym przykanaliku. 
5.8. Zabudować istniejące i projektowane piony k.s. i k.d. płytami kart.-gips., w zabudowie 
osadzić drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej. 
5.10. Zamontować urządzenia sanitarne (umywalkę, zlewozmywaki). 
5.11. Zamontować odwodnienia liniowe posadzek oraz kanałów technologicznych. 
5.12. Zamontować wpusty podłogowe. 
5.13. Zabudować bet. studzienki odpływowe odwodnień liniowych kanałów technologicznych. 
5.14. Odtworzyć przewody odprowadzające kondensat z central wentylacyjnych oraz 
kominów spalinowych. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 
sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 



Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się 
zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za niezgodne  
z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 



• PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i 
wanien  kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne. 

• PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe 

• PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki 

• PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i   

      zlewozmywaków  

• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty 

• PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
Zmiany 1 B10poz.842, BI 9/88 poz. 100 

• PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

 

II.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji wodociągowych związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji wodociągowych 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją 
projektową: 

a) demontaż rurociągów rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych 
łączonych przez spawanie, demontaż izolacji termicznej 
b) demontaż armatury odcinającej, 
c) demontaż podejść do przyborów sanitarnych wraz z armaturą czerpalną, 
d) demontaż pionowych odcinków podejść z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi 
(podejścia z rur stalowych oraz PP), 
e) montaż rurociągów rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych łączonych 
przez spawanie (nowe materiały), 
f) montaż armatury odcinającej, (nowe materiały), 
g) montaż izolacji termicznej, 
h) montaż pionowych odcinków podejść z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi, podejścia 
z rur stalowych oraz PP (nowe materiały) 
i) zabezpieczenie antykorozyjne przewodów, 
i) wykonanie próby szczelności. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.4.1. Instalacja wodociągowa  - zespół urządzeń zmontowanych w budynku zaopatrujących   

          użytkowników w wodę.   



1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej 
2.1.1. Do wykonania instalacji wodociągowej należy stosować: 
- rury stalowe ocynkowane 
- rury PP łączone przez zgrzewanie 
- giętkie rury PVC do wody 
- zawory odcinające 
- zawory z filtrem na podejściach do baterii 
- bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa  
- baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe 
- zawory czerpalne 
- bateria natryskowa 
- otuliny poliuretanowe do rur tworzywowych oraz stalowych 
 

2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

-  Demontaż istniejących odcinków rozdzielczych instalacji wodociągowej. 
-  Demontaż podejśc do przyborów sanitarnych. 
-  Demontaż podejśc wraz z zaworami czerpalnymi umieszczonych na poszczególnych 
halach bazy. 
-  Doprowadzić zimną wodę do pomieszczenia technologicznego myjni 
-  Wykonać instalację wody ze zbiornika retencyjnego myjni do pomieszczenia technicznego 
myjni. 
-  Odtworzyć wodociągowe przewody rozdzielcze wraz z armaturą odcinającą (nowe 
materiały)   
-  Odtworzyć podejścia wodociągowe do punktów poboru wody wraz z zaworami czerpalnymi 
(nowe materiały). 
-   Po wykonaniu instalacji a przed montażem baterii wykonać płukanie instalacji. 
-   Przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociągowej 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) dzienników budowy 

b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację wodociągową uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, 
jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne  
z wymaganiami.  

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji wodociągowej uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają 
zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

• PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe 

• PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 
umywalkowe stojące 

• PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe 

• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej, Wymagania i 
badania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-05.00.00.  KANALIZACJA MYJNI ORAZ MYJNIA PRZEJAZDOWA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamkniętego myjni autobusowej oraz 
montażu myjni przejazdowej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu 
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamkniętego myjni 
autobusowej oraz montażu myjni przejazdowej, związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją projektową: 

a) likwidacja odwodnienia liniowego kanału technologicznego myjni istniejącej, 
b) likwidacja istniejącej kanalizacji sanitarnej myjni, 
c) ułożenie poziomów kanalizacyjnych z rur PVC SN8 Litych pod posadzką hali jak i na 

zewnątrz budynku, 
d) ułożenie kanału technologicznego pomiędzy pomieszczeniem technicznym myjni a 

zbiornikiem retencyjnym – rury PVC SN8 Lite, 
e) wykonanie kratki zwieńczającej technologiczny kanał odpływowy myjni, 
f) montaż indywidualnego wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej 50x50cm  
g) montaż studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, właz żeliwny (na terenie hali oraz 

zabudowa na istniejącej kanalizacji zakładowej), 
h) montaż separatora koalescencyjnego z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 15dm3/s, 

Vcałk.=890dm
3, Vmag.oleju=480dm

3, właz ciężki D400, 
i) montaż osadników z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
j) montaż zbiornika ret. z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
k) montaż urządzeń myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, zewnętrzny 

panel sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 8000dm3/h 
(zbiornik reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa 
ssąca, dysza napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 
2.2.Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:  
2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej myjni należy stosować: 



a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite łączone na uszczelkę gumową – gospodarka 
podposadzkowa, przykanalik, 
b) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U łączone na uszczelkę gumową – półpion 
c) kratka ze stali nierdzewnej (ruszt drabinkowy) zwieńczająca technologiczny kanał 
odpływowy myjni, 

d) indywidualny wpust podłogowegy ze stali nierdzewnej 50x50cm, 
e) studzienki rewizyjne PVC dn.min400, właz żeliwny D400, 
f) separator koalescencyjny z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 15dm3/s, Vcałk.=890dm

3, 
Vmag.oleju=480dm

3, właz ciężki D400, 
g) osadnik z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
h) zbiornika ret. z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
i) urządzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, zewnętrzny panel 
sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 8000dm3/h (zbiornik 
reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa ssąca, dysza 
napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 
 

2.3. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Wykonać demontaże przewodów instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory, 
wpusty podłogowe, odwodnienia liniowe), 
5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem ręcznym, 
głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.2.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:  
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
− materiał nie może być zmrożony 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.2.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m.  
5.2.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
5.3. Ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej 
5.3.1.Rury  należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.  
5.3.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające 
należyte  wykonanie połączenia 
5.3.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.3.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
5.4. Wykonanie obsypki rurociągów: 



5.4.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.2.1. 
5.4.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności poziomów 
kanalizacji  sanitarnej,  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.4.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.4.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zagęszczeniu.  
5.4.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej 
górnej krawędzi rury. 
5.5.  Zasypanie wykopów: 
5.5.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 30 cm 
5.6. Wykonać gospodarke podposadzkową z rur PVC SN8 Litych, podejścia i półpiony z rur 
PVC-U. 
5.7. Zabudować studzienki rewizyjne PVC dn.min400 z włazem D400 na przebudowywanym 
przykanaliku oraz na hali, 
5.8. ułożyć kanał technologiczny pomiędzy pomieszczeniem technicznym myjni a 
zbiornikiem retencyjnym – rury PVC SN8 Lite, 
5.9. osadzić kratkę zwieńczającą technologiczny kanał odpływowy myjni, 
5.10. zamontować indywidualny wpust podłogowy ze stali nierdzewnej 50x50cm  
5.11. zamontować studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, właz żeliwny (na terenie hali oraz 
zabudowa na istniejącej kanalizacji zakładowej), 
5.12. zamontować separator koalescencyjny z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 
15dm3/s, Vcałk.=890dm

3, Vmag.oleju=480dm
3, właz ciężki D400, 

5.13. zamontować osadniki z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
5.14. zamontować zbiornik retencyjny z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
5.15. zamontować urządzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, 
zewnętrzny panel sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 
8000dm3/h (zbiornik reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, 
pompa ssąca, dysza napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 
sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 



Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz myjni uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych 
przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaż samej myjni 
uznaje się za niezgodny z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe 

• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty 

 



S-06.00.00.  PRZEBUDOWA 2 ŁAPACZY TŁUSZCZÓW, LIKWIDACJA 
NEUTRALIZATORA I 2 ŁAPACZY TŁUSZCZU  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przebudowy istn. urządzeń podczyszczających ścieki tehchnologiczne, 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót przebudowy istn. urządzeń podczyszczających ścieki 
tehchnologiczne związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

a) likwidacja 2 istniejących łapaczy błota i tłuszczu – likwidacja funkcji, 
b) likwidacja 2 istniejących łapaczy błota i tłuszczu – przebudowa na separator 
koalescencyjny, 
c) likwidacja istniejącego neutralizatora, 
d) likwidacja fizyczna 2 łapaczy błota 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do likwidacji łapaczy błota i tłuszczy: 
a) rury PVC SN8 Lite dn200, 
b) hermetyczne rewizje PVC dn200 
c) systemowe przejścia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200 
d) przejścia kamionka/PVC 
 
2.2. Do przebudowy łapaczy błota i tłuszczy na separatory koalescencyjne: 
a) przejścia szczelne,  
b) wloty, wyloty 
c) prowadnice 
d) zamknięcia pływakowe, 
e) kosze, 
f) wkłady koalescencyjne NG=1,5 
g) przejścia kamionka/PVC 
 
2.3. Do likwidacji neutralizatora: 



a) rury PVC SN8 Lite dn200, 
b) hermetyczne rewizje PVC dn200 
c) systemowe przejścia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200 
d) przejścia kamionka/PVC 
 
2.4. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Likwidacja łapaczy błota i tłuszczy: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
c) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
d) montaż rurociągu oraz hermetycznej rewizji. 
 
2.2. Likwidacja fizyczna łapaczy błota i tłuszczy: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych, 
b) zaślepienie wlotu, wylotu. 
 
2.3. Likwidacja neutralizatora: 
a) czyszczenie korpusu z wypełnienia mineralnego, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
c) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
d) montaż rurociągu oraz hermetycznej rewizji. 
 
2.4. Przebudowa łapaczy błota i tłuszczy na separatory koalescencyjne: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych do „żywego” betonu, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
d) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
 
e) montaż wlotów, wylotów 
c) montaż prowadnic 
d) montaż zamknięć pływakowych, 
e) montaż koszy, 
f) montaż wkładów koalescencyjnych NG=1,5. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  



Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przebudowywanych 
urządzeń zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Prace związane z przebudową istniejących urządzeń podczyszczających uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań 
przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie przebudowy urządzeń podczyszczających uznaje się za 
niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Roboty te nie podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
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S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacyjnych związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu 
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 

S-01.00.00  Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych 

S-02.00.00  Instalacja sprężonego powietrza 

S-03.00.00  Instalacja wentylacji 

S-04.00.00  Instalacja wod.-kan. 

S-05.00.00  Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa 

S-6.00.00  Przebudowa 2 łapaczy tłuszczów, likwidacja neutralizatora i 2 łapaczy 

tłuszczu 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez 
Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej  
ich wykonania.  

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 



Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową  
i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 
przetargowy. 

 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI . 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej Dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 



Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót  
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu 
budowy powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na 
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 

c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 



- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia  
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych 
przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 



Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów 
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywałpracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 

2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 



Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  
i nie dopuszczone do robót. 

 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów  
o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych  
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych 
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 



Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

4.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 
robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady,  
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 

 

5. DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1.    datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów, 
− daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
− zgłoszenie zakończenia Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru  
do ustosunkowania się. 
  

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 
następujące dokumenty: 
1. zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 
 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy 
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane  
w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 



 

6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

 

6.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.  

 

6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały 
wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-01.00.00.  INSTALACJA C.O. I ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH  
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji c.o. i c.t. związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego 
Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 
141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji c.o. i c.t. 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją 
projektową: 

a) demontaż rurociągów instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, łączonych przez spawanie wraz z 
armaturą odcinającą,  
b) montaż rurociągów instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, łączonych przez spawanie wraz z 
armaturą (nowe materiały), 
c) demontaż grzejników płytowych z zasileniem,  
d) demontaż gałązek c.o. z rur stalowych łączonych przez spawanie wraz z zaworami 
grzejnikowymi zasilenie/powrót,  
e) montaż gałązek c.o. z rur stalowych łączonych przez spawanie (nowe materiały), 
f) montaż grzejników płytowych tradycyjnych oraz ocynkowanych z zasileniem bocznym wraz 
z zaworami grzejnikowymi zasilenie/powrót (nowe materiały), 
g) ponowny montaż układu regulacji parametrów nagrzewnicy wentylacyjnej (odzysk), 
h) montaż odpowietrzników automatycznych na przewodach c.o. i c.t. (nowe materiały), 
i) montaż izolacji termicznej z pianki PUR, 
j) demontaż i ponowny montaż kominów wraz z podstawami, 
k) demontaż miedzianej instalacji solarnej, 
l) montaż miedzianej instalacji solarnej (nowe materiały), 
ł) odtworzenie izolacji termicznej instalacji solarnej 
m) Wykonanie płukania i próby ciśnieniowej instalacji 
n) Wykonanie próby i regulacji instalacji „na gorąco” 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja  centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego 
- zespół  urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych 
pomieszczeń. 
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (nowe): 
a) rury stalowe oraz rury miedziane, 
b) grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym, tradycyjne i ocynkowane,  



c) zawory grzejnikowe zasilenie i powrót, 
d) zawory odcinające, 
e) odpowietrzniki automatyczne, 
f) otuliny polietylenowe i kauczukowe, 
g) powłoki antykorozyjne. 
2.2. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (do ponownego montażu): 
a) odcinki kominów spalinowych wraz z podstawami, 
b) układ regulacji parametrów nagrzewnicy wentylacyjnej. 
 

Materiały stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki instalacji c.o., c.t. oraz inst. solarnej wraz z 
izolacją cieplną, 
5.2. Zdemontować wskazane w projekcie grzejniki płytowe wraz z armatura odcinającą, 
5.3. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki kominów spalinowych, 
5.4. Wykonać na nowo wskazane w projekcie odcinki c.o., c.t. oraz instalacji solarnej wraz z 
uzbrojeniem i izolacją termiczną, 
5.5. Zamontować nowe grzejniki zgodnie z dokumentacją projektową wraz z armaturą 
odcinającą, 
5.6. Wykonać próbę szczelności instalacji, 
5.7. Wykonać płukanie instalacji, 
5.8. Wykonać próbę instalacji „na gorąco”, 
5.9. Wykonać regulację instalacji. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 
− dziennika budowy 
− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.o. i c.t. zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po 
zakończeniu budowy. 



Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego uznaje się za 
wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań 
przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji c.o. i c.t. uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają 
zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 
• PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 
• PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 
• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania 
• PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe   

            proste 
• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  

            Wymagania i badania 
• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
• PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający 
• PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatur i  

            urządzeń. Wymagania i badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-02.00.00.  INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji sprężonego powietrza związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji sprężonego 
powietrza związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

a) demontaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza z rur PP, 
b) demontaż armatury odcinającej, odolejaczy, szybkozłączy sprężonego powietrza, 
c) montaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza z rur PP (nowe materiały), 
d) montaż armatury odcinającej, odolejaczy, szybkozłączy sprężonego powietrza (nowe 
materiały), 
e) wykonanie próby szczelności. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja sprężonego powietrza - zespół urządzeń zmontowanych w budynku 
dostarczających sprężone powietrze do procesów technologicznych oraz do funkcjonowania 
urządzeń mechanicznych. 
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji sprężonego powietrza (nowe): 
a) rury PP łączone poprzez zgrzewanie, 
b) armatura odcinająca w wykonaniu przeznaczonym do sprężonego powietrza, 
c) szybkozłącza sprężonego powietrza, 
d) odolejacze 
 

Materiały stosowane do wykonania instalacji sprężonego powietrza powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – 
świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 



4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki instalacji sprężonego powietrza wraz z 
uzbrojeniem punktów poboru sprężonego powietrza, 
5.2. Wykonać na nowo wskazane w projekcie odcinki instalacji sprężonego powietrza wraz z 
uzbrojeniem punktów poboru powietrza w szybkozłącza sprężonego powietrza, zawory 
odcinające sprężonego powietrza, odolejacze: ścienne punkty poboru, instalację kanałów 
technologicznych, zasilenie technologii myjnii, 
5.3. Wykonać próbę szczelności instalacji. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 
− dziennika budowy 
− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji sprężonego 
powietrza zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych 
badań po zakończeniu budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację sprężonego powietrza uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się 
zgodne z wymaganiami. 

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji sprężonego powietrza uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 



Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

• PN-74/C-84913 Powietrze sprężone 
• PN-C-84913:1974 Powietrze sprężone 
• PN-ISO 8573-1:1995 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Zanieczyszczenia i 

klasy czystości 
• PN-ISO 8573-2:2000 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Metody badań 

stosowane do określania zawartości oleju w postaci aerozolu 
• PN-ISO 8573-3:2001 Sprężone powietrze -- Część 3: Metody badań stosowane do 

pomiaru wilgotności 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-03.00.00.  INSTALACJA WENTYLACJI  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji wentylacji 
mechanicznej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

Roboty demontażowe: 

a) w pomieszczeniu myjni „mokrej” należy zdemontować pozostałości po układzie 
wentylacyjnym obsługującym zakładową kuchnię, 

b) w pomieszczeniu myjni „suchej” na skutek likwidacji kanału technologicznego 
przewidziano fizyczną likwidację instalacji nawiewnej kanał, 

c) w pomieszczeniu warsztatu przewidziano demontaż wentylacji nawiewnej w kanałach 
technologicznych (demontaż na czas przebudowy konstrukcji kanału). 

 
Roboty montażowe 
a) montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych z blachy stalowej ocynk., 
b) montaż przepustnic, 
c) montaż kratek wentylacyjnych z przepustnicami, 
d) zmiana lokalizacji podwieszanych central wentylacyjnych (nawiewna, wywiewna), 
e) czyszczenie przewodów wentylacyjnych ponownie montowanych w kanałach 

technologicznych, 
f) domiary kanałów, kratek, przepustnic na obiekcie, 
g) podniesienie kanału tranzytowego w pom. myjnii, 
h) uruchomienie instalacji, 
i) regulacja instalacji. 

 
1.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.1.1. Instalacja  wentylacji mechanicznej  – instalacja zapewniająca wymianę powietrza  
w pomieszczeniach zamkniętych. 

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-01.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-01.00  „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej: 
 
Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy stosować: 
kanały wentylacyjne prostokątne wykonane z blachy ocynkowanej typ AI , 



przepustnice, 
podwieszane centrale wentylacyjne (odzysk z obiektu), 
kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewne z przepustnicami. 

 
2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich 
norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować istn. odcinki instalacji wentylacji zgodnie z projektem na czas robót 
związanych z okładzinami ścian  i kanałów. 

5.2. Instalację wentylacji wykonać z kanałów wentylacyjnych prostokątnych, połączenia 
kanałów prostokątnych przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z 
gumy porowatej i masy silikonowej. Montować uzbrojenie kanałów wentylacyjnych 
(kratki, przepustnice) – przed przystąpieniem do wykonania poszczególnych 
elementów wentylacyjnych przeprowadzić domiary na obiekcie. 

5.3. Zamontować nowe kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz same przepustnice. 
5.4. Zamontować w nowej lokalizacji centrale podwieszane (nawiewna i wywiewna). 
5.5. Montować centrale podwieszaną 
5.6. Wykonać potrzebne przebicia w ścianach. 
5.7. Uruchomić i Wyregulować instalację. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-01.00 „Wymagania ogólne”.. 
 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 

• dziennika budowy 
• protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań. 
 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji 
mechanicznej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 



6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację wentylacji mechanicznej uznaje się za wykonaną zgodnie  
z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy 
odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie wentylacji mechanicznej uznaje się za niezgodne  
z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą 
• protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania  

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania 
5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania 
6. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 
7. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary 
8. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 
9. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory  przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 
10. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 
11. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
 
 
 



S-04.00.00.  INSTALACJA WOD.-KAN. 
I.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji kanalizacji 
sanitarnej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

 
a) wykonanie wykuć w posadzce oraz wykopów  pod poziomy kanalizacyjne 
b)  wykonanie podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne 
c) ułożenie w wykopie rurociągów kanalizacji sanitarnej z PVC   
d) wykonanie obsypania rurociągów 
e) zasypanie wykopów gruntem rodzimym oraz wylanie warstwy posadzki 
d) demontaż żeliwnych przewodów kanalizacji sanitarnej (gospodarka podposadzkowa oraz 

naścienna), 
e) demontaż wpustów podłogowych, 
f) demontaż odwodnień liniowych, 
g) demontaż przyborów sanitarnych wraz z podejściami, 
h) demontaż przewodów PP odprowadzających kondensat. 
i) montaż gospodarki podposadzkowej z rur PVC SN8 Litych łączonych na uszczelki 

gumowe, 
j) zabudowa odwodnień liniowych ze stali nierdzewnej, 
k) zabudowa wpustów podłogowych ze stali nierdzewnej, 
l) wyprowadzenie rur wywiewnych, 
m) zabudowa płytami kart.-gips. istniejących rur spustowych kanalizacji deszczowej, oraz 

pionów kanalizacji sanitarnej, w zabudowie umieścić drzwiczki rewizyjne ze stali 
nierdzewnej w celu umożliwienia dostępu do czyszczaków, 

n) montaż hermetycznych rewizji, 
o) montaż odwodnień liniowych ze stali nierdzewnej w kanałach technologicznych, 
p) montaż bet. studzienek odpływowych w kanałach technologicznych, 
q) montaż nowych przyborów sanitarnych (umywalka, zlewozmywaki), 
r) montaż przewodów kondensatu z rur PP łączonych przez zgrzewanie, 
s) studzienka rewizyjna PVC min. Dn400, teleskop do regulacji oraz właz żeliwny D400. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków z budynku do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.   

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 
2.2.Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:  
2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować: 
a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite łączone na uszczelkę gumową – gospodarka 
podposadzkowa, przykanalik, 
b) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U łączone na uszczelkę gumową – piony i podejścia 
do przyborów, rury żeliwne (odcinki do zabudowy na istn. gospodarce podposadzkowej), 
c) czyszczaki hermetyczne z PVC, 
d) rury PP łączone przez zgrzewanie – odprowadzenie skroplin, 
e) umywalka porcelanowa wisząca, zlewozmywaki do osadzenia na szafkach, 
f) odwodnienia liniowe posadzek ze stali nierdzewnej, 
g) wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej, zasyfonowane, 
h) odwodnienia liniowe kanałów technologicznych ze stali nierdzewnej, 
i) betonowe studzienki odpływowe odwodnień liniowych kanałów technologicznych, 
zwieńczone kratami ze stali nierdzewnej. 
 

2.3. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Wykonać demontaże przewodów instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory, 
wpusty podłogowe, odwodnienia liniowe), 
5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem ręcznym, 
głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.2.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:  
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
− materiał nie może być zmrożony 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.2.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m.  
5.2.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
5.3. Ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej 
5.3.1.Rury  należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.  



5.3.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające 
należyte  wykonanie połączenia 
5.3.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.3.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
5.4. Wykonanie obsypki rurociągów: 
5.4.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.2.1. 
5.4.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności poziomów 
kanalizacji  sanitarnej,  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.4.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.4.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zagęszczeniu.  
5.4.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej 
górnej krawędzi rury. 
5.5.  Zasypanie wykopów: 
5.5.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 30 cm 
5.6. Wykonać gospodarke podposadzkową z rur PVC SN8 Litych, oraz podejścia i piony 
wywiewne z rur PVC-U. 
5.7. Zabudować studzienkę rewizyjną PVC dn.min400 z włazem D400 na 
przebudowywanym przykanaliku. 
5.8. Zabudować istniejące i projektowane piony k.s. i k.d. płytami kart.-gips., w zabudowie 
osadzić drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej. 
5.10. Zamontować urządzenia sanitarne (umywalkę, zlewozmywaki). 
5.11. Zamontować odwodnienia liniowe posadzek oraz kanałów technologicznych. 
5.12. Zamontować wpusty podłogowe. 
5.13. Zabudować bet. studzienki odpływowe odwodnień liniowych kanałów technologicznych. 
5.14. Odtworzyć przewody odprowadzające kondensat z central wentylacyjnych oraz 
kominów spalinowych. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 
sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 



Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się 
zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za niezgodne  
z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 



• PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i 
wanien  kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne. 

• PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe 

• PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki 

• PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i   

      zlewozmywaków  

• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty 

• PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
Zmiany 1 B10poz.842, BI 9/88 poz. 100 

• PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

 

II.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji wodociągowych związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji wodociągowych 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją 
projektową: 

a) demontaż rurociągów rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych 
łączonych przez spawanie, demontaż izolacji termicznej 
b) demontaż armatury odcinającej, 
c) demontaż podejść do przyborów sanitarnych wraz z armaturą czerpalną, 
d) demontaż pionowych odcinków podejść z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi 
(podejścia z rur stalowych oraz PP), 
e) montaż rurociągów rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych łączonych 
przez spawanie (nowe materiały), 
f) montaż armatury odcinającej, (nowe materiały), 
g) montaż izolacji termicznej, 
h) montaż pionowych odcinków podejść z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi, podejścia 
z rur stalowych oraz PP (nowe materiały) 
i) zabezpieczenie antykorozyjne przewodów, 
i) wykonanie próby szczelności. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.4.1. Instalacja wodociągowa  - zespół urządzeń zmontowanych w budynku zaopatrujących   

          użytkowników w wodę.   



1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej 
2.1.1. Do wykonania instalacji wodociągowej należy stosować: 
- rury stalowe ocynkowane 
- rury PP łączone przez zgrzewanie 
- giętkie rury PVC do wody 
- zawory odcinające 
- zawory z filtrem na podejściach do baterii 
- bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa  
- baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe 
- zawory czerpalne 
- bateria natryskowa 
- otuliny poliuretanowe do rur tworzywowych oraz stalowych 
 

2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

-  Demontaż istniejących odcinków rozdzielczych instalacji wodociągowej. 
-  Demontaż podejśc do przyborów sanitarnych. 
-  Demontaż podejśc wraz z zaworami czerpalnymi umieszczonych na poszczególnych 
halach bazy. 
-  Doprowadzić zimną wodę do pomieszczenia technologicznego myjni 
-  Wykonać instalację wody ze zbiornika retencyjnego myjni do pomieszczenia technicznego 
myjni. 
-  Odtworzyć wodociągowe przewody rozdzielcze wraz z armaturą odcinającą (nowe 
materiały)   
-  Odtworzyć podejścia wodociągowe do punktów poboru wody wraz z zaworami czerpalnymi 
(nowe materiały). 
-   Po wykonaniu instalacji a przed montażem baterii wykonać płukanie instalacji. 
-   Przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociągowej 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) dzienników budowy 

b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację wodociągową uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, 
jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne  
z wymaganiami.  

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji wodociągowej uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają 
zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

• PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe 

• PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 
umywalkowe stojące 

• PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe 

• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej, Wymagania i 
badania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-05.00.00.  KANALIZACJA MYJNI ORAZ MYJNIA PRZEJAZDOWA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamkniętego myjni autobusowej oraz 
montażu myjni przejazdowej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu 
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamkniętego myjni 
autobusowej oraz montażu myjni przejazdowej, związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją projektową: 

a) likwidacja odwodnienia liniowego kanału technologicznego myjni istniejącej, 
b) likwidacja istniejącej kanalizacji sanitarnej myjni, 
c) ułożenie poziomów kanalizacyjnych z rur PVC SN8 Litych pod posadzką hali jak i na 

zewnątrz budynku, 
d) ułożenie kanału technologicznego pomiędzy pomieszczeniem technicznym myjni a 

zbiornikiem retencyjnym – rury PVC SN8 Lite, 
e) wykonanie kratki zwieńczającej technologiczny kanał odpływowy myjni, 
f) montaż indywidualnego wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej 50x50cm  
g) montaż studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, właz żeliwny (na terenie hali oraz 

zabudowa na istniejącej kanalizacji zakładowej), 
h) montaż separatora koalescencyjnego z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 15dm3/s, 

Vcałk.=890dm
3, Vmag.oleju=480dm

3, właz ciężki D400, 
i) montaż osadników z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
j) montaż zbiornika ret. z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
k) montaż urządzeń myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, zewnętrzny 

panel sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 8000dm3/h 
(zbiornik reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa 
ssąca, dysza napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 
2.2.Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:  
2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej myjni należy stosować: 



a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite łączone na uszczelkę gumową – gospodarka 
podposadzkowa, przykanalik, 
b) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U łączone na uszczelkę gumową – półpion 
c) kratka ze stali nierdzewnej (ruszt drabinkowy) zwieńczająca technologiczny kanał 
odpływowy myjni, 

d) indywidualny wpust podłogowegy ze stali nierdzewnej 50x50cm, 
e) studzienki rewizyjne PVC dn.min400, właz żeliwny D400, 
f) separator koalescencyjny z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 15dm3/s, Vcałk.=890dm

3, 
Vmag.oleju=480dm

3, właz ciężki D400, 
g) osadnik z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
h) zbiornika ret. z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
i) urządzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, zewnętrzny panel 
sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 8000dm3/h (zbiornik 
reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa ssąca, dysza 
napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 
 

2.3. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Wykonać demontaże przewodów instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory, 
wpusty podłogowe, odwodnienia liniowe), 
5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem ręcznym, 
głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.2.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:  
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
− materiał nie może być zmrożony 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.2.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m.  
5.2.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
5.3. Ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej 
5.3.1.Rury  należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.  
5.3.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające 
należyte  wykonanie połączenia 
5.3.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.3.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
5.4. Wykonanie obsypki rurociągów: 



5.4.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.2.1. 
5.4.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności poziomów 
kanalizacji  sanitarnej,  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.4.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.4.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zagęszczeniu.  
5.4.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej 
górnej krawędzi rury. 
5.5.  Zasypanie wykopów: 
5.5.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 30 cm 
5.6. Wykonać gospodarke podposadzkową z rur PVC SN8 Litych, podejścia i półpiony z rur 
PVC-U. 
5.7. Zabudować studzienki rewizyjne PVC dn.min400 z włazem D400 na przebudowywanym 
przykanaliku oraz na hali, 
5.8. ułożyć kanał technologiczny pomiędzy pomieszczeniem technicznym myjni a 
zbiornikiem retencyjnym – rury PVC SN8 Lite, 
5.9. osadzić kratkę zwieńczającą technologiczny kanał odpływowy myjni, 
5.10. zamontować indywidualny wpust podłogowy ze stali nierdzewnej 50x50cm  
5.11. zamontować studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, właz żeliwny (na terenie hali oraz 
zabudowa na istniejącej kanalizacji zakładowej), 
5.12. zamontować separator koalescencyjny z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 
15dm3/s, Vcałk.=890dm

3, Vmag.oleju=480dm
3, właz ciężki D400, 

5.13. zamontować osadniki z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
5.14. zamontować zbiornik retencyjny z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
5.15. zamontować urządzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, 
zewnętrzny panel sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 
8000dm3/h (zbiornik reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, 
pompa ssąca, dysza napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 
sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 



Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz myjni uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych 
przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaż samej myjni 
uznaje się za niezgodny z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe 

• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty 

 



S-06.00.00.  PRZEBUDOWA 2 ŁAPACZY TŁUSZCZÓW, LIKWIDACJA 
NEUTRALIZATORA I 2 ŁAPACZY TŁUSZCZU  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przebudowy istn. urządzeń podczyszczających ścieki tehchnologiczne, 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót przebudowy istn. urządzeń podczyszczających ścieki 
tehchnologiczne związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

a) likwidacja 2 istniejących łapaczy błota i tłuszczu – likwidacja funkcji, 
b) likwidacja 2 istniejących łapaczy błota i tłuszczu – przebudowa na separator 
koalescencyjny, 
c) likwidacja istniejącego neutralizatora, 
d) likwidacja fizyczna 2 łapaczy błota 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do likwidacji łapaczy błota i tłuszczy: 
a) rury PVC SN8 Lite dn200, 
b) hermetyczne rewizje PVC dn200 
c) systemowe przejścia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200 
d) przejścia kamionka/PVC 
 
2.2. Do przebudowy łapaczy błota i tłuszczy na separatory koalescencyjne: 
a) przejścia szczelne,  
b) wloty, wyloty 
c) prowadnice 
d) zamknięcia pływakowe, 
e) kosze, 
f) wkłady koalescencyjne NG=1,5 
g) przejścia kamionka/PVC 
 
2.3. Do likwidacji neutralizatora: 



a) rury PVC SN8 Lite dn200, 
b) hermetyczne rewizje PVC dn200 
c) systemowe przejścia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200 
d) przejścia kamionka/PVC 
 
2.4. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Likwidacja łapaczy błota i tłuszczy: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
c) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
d) montaż rurociągu oraz hermetycznej rewizji. 
 
2.2. Likwidacja fizyczna łapaczy błota i tłuszczy: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych, 
b) zaślepienie wlotu, wylotu. 
 
2.3. Likwidacja neutralizatora: 
a) czyszczenie korpusu z wypełnienia mineralnego, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
c) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
d) montaż rurociągu oraz hermetycznej rewizji. 
 
2.4. Przebudowa łapaczy błota i tłuszczy na separatory koalescencyjne: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych do „żywego” betonu, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
d) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
 
e) montaż wlotów, wylotów 
c) montaż prowadnic 
d) montaż zamknięć pływakowych, 
e) montaż koszy, 
f) montaż wkładów koalescencyjnych NG=1,5. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  



Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przebudowywanych 
urządzeń zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Prace związane z przebudową istniejących urządzeń podczyszczających uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań 
przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie przebudowy urządzeń podczyszczających uznaje się za 
niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Roboty te nie podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 
 
 

 

Opracował 

mgr inż. Tadeusz Nowakowski 

 



ekolux  
CENTRUM PROJEKTOWO       Tel-Fax    059 841 7905 
HANDLOWO-MONTAŻOWE       Kom.       0 501 099885 
76-200  SŁUPSK                           e-mail: ekolux@gmail.com 
ul. Leszczyńskiego 11 
NIP 839-150-92-19 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
ZWIĄZANYCH Z PRACAMI BUDOWLANO-INSTALACYJNYMI  

O CHARAKTERZE REMONTOWYM, ZWIĄZANYCH Z REMONTEM 
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BAZY AUTOBUSOWEJ SŁUPSKIEGO 
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI, ZLOKALIZOWANEGO  

W KOBYLNICY 
 

 
BRANŻA SANITARNA 

 
 
ADRES: Kobylnica ul. Prof. Poznańskiego 1A, dz. nr 141/4 

 
 
INWESTOR: MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul Szczecińska 41A 

 
 

 

 

 

Opracował :                                                      

mgr inż. Tadeusz Nowakowski                             

Upr. Nr AN 8346/152/84     

 

 

 

 

 

 

 
Słupsk, kwiecień 2013 r. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

S P I S   T R E Ś C I 
 
 
 

S-00.00.00  Wymagania ogólne 
S-01.00.00  Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych 
S-02.00.00  Instalacja sprężonego powietrza 
S-03.00.00  Instalacja wentylacji 
S-04.00.00  Instalacja wod.-kan. 
S-05.00.00  Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa 
S-06.00.00  Przebudowa 2 łapaczy tłuszczów, likwidacja 
neutralizatora i 2 łapaczy tłuszczu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacyjnych związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu 
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 

S-01.00.00  Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych 

S-02.00.00  Instalacja sprężonego powietrza 

S-03.00.00  Instalacja wentylacji 

S-04.00.00  Instalacja wod.-kan. 

S-05.00.00  Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa 

S-6.00.00  Przebudowa 2 łapaczy tłuszczów, likwidacja neutralizatora i 2 łapaczy 

tłuszczu 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez 
Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej  
ich wykonania.  

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 



Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową  
i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 
przetargowy. 

 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI . 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej Dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 



Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót  
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu 
budowy powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na 
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 

c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 



- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia  
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych 
przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 



Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów 
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywałpracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 

2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 



Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  
i nie dopuszczone do robót. 

 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów  
o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych  
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych 
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 



Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

4.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 
robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady,  
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 

 

5. DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1.    datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów, 
− daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
− zgłoszenie zakończenia Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru  
do ustosunkowania się. 
  

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 
następujące dokumenty: 
1. zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 
 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy 
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane  
w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 



 

6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

 

6.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.  

 

6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały 
wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-01.00.00.  INSTALACJA C.O. I ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH  
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji c.o. i c.t. związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego 
Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 
141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji c.o. i c.t. 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją 
projektową: 

a) demontaż rurociągów instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, łączonych przez spawanie wraz z 
armaturą odcinającą,  
b) montaż rurociągów instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, łączonych przez spawanie wraz z 
armaturą (nowe materiały), 
c) demontaż grzejników płytowych z zasileniem,  
d) demontaż gałązek c.o. z rur stalowych łączonych przez spawanie wraz z zaworami 
grzejnikowymi zasilenie/powrót,  
e) montaż gałązek c.o. z rur stalowych łączonych przez spawanie (nowe materiały), 
f) montaż grzejników płytowych tradycyjnych oraz ocynkowanych z zasileniem bocznym wraz 
z zaworami grzejnikowymi zasilenie/powrót (nowe materiały), 
g) ponowny montaż układu regulacji parametrów nagrzewnicy wentylacyjnej (odzysk), 
h) montaż odpowietrzników automatycznych na przewodach c.o. i c.t. (nowe materiały), 
i) montaż izolacji termicznej z pianki PUR, 
j) demontaż i ponowny montaż kominów wraz z podstawami, 
k) demontaż miedzianej instalacji solarnej, 
l) montaż miedzianej instalacji solarnej (nowe materiały), 
ł) odtworzenie izolacji termicznej instalacji solarnej 
m) Wykonanie płukania i próby ciśnieniowej instalacji 
n) Wykonanie próby i regulacji instalacji „na gorąco” 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja  centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego 
- zespół  urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych 
pomieszczeń. 
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (nowe): 
a) rury stalowe oraz rury miedziane, 
b) grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym, tradycyjne i ocynkowane,  



c) zawory grzejnikowe zasilenie i powrót, 
d) zawory odcinające, 
e) odpowietrzniki automatyczne, 
f) otuliny polietylenowe i kauczukowe, 
g) powłoki antykorozyjne. 
2.2. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (do ponownego montażu): 
a) odcinki kominów spalinowych wraz z podstawami, 
b) układ regulacji parametrów nagrzewnicy wentylacyjnej. 
 

Materiały stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki instalacji c.o., c.t. oraz inst. solarnej wraz z 
izolacją cieplną, 
5.2. Zdemontować wskazane w projekcie grzejniki płytowe wraz z armatura odcinającą, 
5.3. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki kominów spalinowych, 
5.4. Wykonać na nowo wskazane w projekcie odcinki c.o., c.t. oraz instalacji solarnej wraz z 
uzbrojeniem i izolacją termiczną, 
5.5. Zamontować nowe grzejniki zgodnie z dokumentacją projektową wraz z armaturą 
odcinającą, 
5.6. Wykonać próbę szczelności instalacji, 
5.7. Wykonać płukanie instalacji, 
5.8. Wykonać próbę instalacji „na gorąco”, 
5.9. Wykonać regulację instalacji. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 
− dziennika budowy 
− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.o. i c.t. zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po 
zakończeniu budowy. 



Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego uznaje się za 
wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań 
przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji c.o. i c.t. uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają 
zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 
• PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 
• PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 
• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania 
• PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe   

            proste 
• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  

            Wymagania i badania 
• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
• PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający 
• PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatur i  

            urządzeń. Wymagania i badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-02.00.00.  INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji sprężonego powietrza związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji sprężonego 
powietrza związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

a) demontaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza z rur PP, 
b) demontaż armatury odcinającej, odolejaczy, szybkozłączy sprężonego powietrza, 
c) montaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza z rur PP (nowe materiały), 
d) montaż armatury odcinającej, odolejaczy, szybkozłączy sprężonego powietrza (nowe 
materiały), 
e) wykonanie próby szczelności. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja sprężonego powietrza - zespół urządzeń zmontowanych w budynku 
dostarczających sprężone powietrze do procesów technologicznych oraz do funkcjonowania 
urządzeń mechanicznych. 
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji sprężonego powietrza (nowe): 
a) rury PP łączone poprzez zgrzewanie, 
b) armatura odcinająca w wykonaniu przeznaczonym do sprężonego powietrza, 
c) szybkozłącza sprężonego powietrza, 
d) odolejacze 
 

Materiały stosowane do wykonania instalacji sprężonego powietrza powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – 
świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 



4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki instalacji sprężonego powietrza wraz z 
uzbrojeniem punktów poboru sprężonego powietrza, 
5.2. Wykonać na nowo wskazane w projekcie odcinki instalacji sprężonego powietrza wraz z 
uzbrojeniem punktów poboru powietrza w szybkozłącza sprężonego powietrza, zawory 
odcinające sprężonego powietrza, odolejacze: ścienne punkty poboru, instalację kanałów 
technologicznych, zasilenie technologii myjnii, 
5.3. Wykonać próbę szczelności instalacji. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 
− dziennika budowy 
− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji sprężonego 
powietrza zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych 
badań po zakończeniu budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację sprężonego powietrza uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się 
zgodne z wymaganiami. 

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji sprężonego powietrza uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 



Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

• PN-74/C-84913 Powietrze sprężone 
• PN-C-84913:1974 Powietrze sprężone 
• PN-ISO 8573-1:1995 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Zanieczyszczenia i 

klasy czystości 
• PN-ISO 8573-2:2000 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Metody badań 

stosowane do określania zawartości oleju w postaci aerozolu 
• PN-ISO 8573-3:2001 Sprężone powietrze -- Część 3: Metody badań stosowane do 

pomiaru wilgotności 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-03.00.00.  INSTALACJA WENTYLACJI  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji wentylacji 
mechanicznej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

Roboty demontażowe: 

a) w pomieszczeniu myjni „mokrej” należy zdemontować pozostałości po układzie 
wentylacyjnym obsługującym zakładową kuchnię, 

b) w pomieszczeniu myjni „suchej” na skutek likwidacji kanału technologicznego 
przewidziano fizyczną likwidację instalacji nawiewnej kanał, 

c) w pomieszczeniu warsztatu przewidziano demontaż wentylacji nawiewnej w kanałach 
technologicznych (demontaż na czas przebudowy konstrukcji kanału). 

 
Roboty montażowe 
a) montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych z blachy stalowej ocynk., 
b) montaż przepustnic, 
c) montaż kratek wentylacyjnych z przepustnicami, 
d) zmiana lokalizacji podwieszanych central wentylacyjnych (nawiewna, wywiewna), 
e) czyszczenie przewodów wentylacyjnych ponownie montowanych w kanałach 

technologicznych, 
f) domiary kanałów, kratek, przepustnic na obiekcie, 
g) podniesienie kanału tranzytowego w pom. myjnii, 
h) uruchomienie instalacji, 
i) regulacja instalacji. 

 
1.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.1.1. Instalacja  wentylacji mechanicznej  – instalacja zapewniająca wymianę powietrza  
w pomieszczeniach zamkniętych. 

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-01.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-01.00  „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej: 
 
Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy stosować: 
kanały wentylacyjne prostokątne wykonane z blachy ocynkowanej typ AI , 



przepustnice, 
podwieszane centrale wentylacyjne (odzysk z obiektu), 
kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewne z przepustnicami. 

 
2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich 
norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować istn. odcinki instalacji wentylacji zgodnie z projektem na czas robót 
związanych z okładzinami ścian  i kanałów. 

5.2. Instalację wentylacji wykonać z kanałów wentylacyjnych prostokątnych, połączenia 
kanałów prostokątnych przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z 
gumy porowatej i masy silikonowej. Montować uzbrojenie kanałów wentylacyjnych 
(kratki, przepustnice) – przed przystąpieniem do wykonania poszczególnych 
elementów wentylacyjnych przeprowadzić domiary na obiekcie. 

5.3. Zamontować nowe kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz same przepustnice. 
5.4. Zamontować w nowej lokalizacji centrale podwieszane (nawiewna i wywiewna). 
5.5. Montować centrale podwieszaną 
5.6. Wykonać potrzebne przebicia w ścianach. 
5.7. Uruchomić i Wyregulować instalację. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-01.00 „Wymagania ogólne”.. 
 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 

• dziennika budowy 
• protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań. 
 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji 
mechanicznej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 



6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację wentylacji mechanicznej uznaje się za wykonaną zgodnie  
z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy 
odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie wentylacji mechanicznej uznaje się za niezgodne  
z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą 
• protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania  

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania 
5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania 
6. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 
7. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary 
8. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 
9. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory  przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 
10. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 
11. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
 
 
 



S-04.00.00.  INSTALACJA WOD.-KAN. 
I.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji kanalizacji 
sanitarnej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

 
a) wykonanie wykuć w posadzce oraz wykopów  pod poziomy kanalizacyjne 
b)  wykonanie podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne 
c) ułożenie w wykopie rurociągów kanalizacji sanitarnej z PVC   
d) wykonanie obsypania rurociągów 
e) zasypanie wykopów gruntem rodzimym oraz wylanie warstwy posadzki 
d) demontaż żeliwnych przewodów kanalizacji sanitarnej (gospodarka podposadzkowa oraz 

naścienna), 
e) demontaż wpustów podłogowych, 
f) demontaż odwodnień liniowych, 
g) demontaż przyborów sanitarnych wraz z podejściami, 
h) demontaż przewodów PP odprowadzających kondensat. 
i) montaż gospodarki podposadzkowej z rur PVC SN8 Litych łączonych na uszczelki 

gumowe, 
j) zabudowa odwodnień liniowych ze stali nierdzewnej, 
k) zabudowa wpustów podłogowych ze stali nierdzewnej, 
l) wyprowadzenie rur wywiewnych, 
m) zabudowa płytami kart.-gips. istniejących rur spustowych kanalizacji deszczowej, oraz 

pionów kanalizacji sanitarnej, w zabudowie umieścić drzwiczki rewizyjne ze stali 
nierdzewnej w celu umożliwienia dostępu do czyszczaków, 

n) montaż hermetycznych rewizji, 
o) montaż odwodnień liniowych ze stali nierdzewnej w kanałach technologicznych, 
p) montaż bet. studzienek odpływowych w kanałach technologicznych, 
q) montaż nowych przyborów sanitarnych (umywalka, zlewozmywaki), 
r) montaż przewodów kondensatu z rur PP łączonych przez zgrzewanie, 
s) studzienka rewizyjna PVC min. Dn400, teleskop do regulacji oraz właz żeliwny D400. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków z budynku do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.   

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 
2.2.Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:  
2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować: 
a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite łączone na uszczelkę gumową – gospodarka 
podposadzkowa, przykanalik, 
b) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U łączone na uszczelkę gumową – piony i podejścia 
do przyborów, rury żeliwne (odcinki do zabudowy na istn. gospodarce podposadzkowej), 
c) czyszczaki hermetyczne z PVC, 
d) rury PP łączone przez zgrzewanie – odprowadzenie skroplin, 
e) umywalka porcelanowa wisząca, zlewozmywaki do osadzenia na szafkach, 
f) odwodnienia liniowe posadzek ze stali nierdzewnej, 
g) wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej, zasyfonowane, 
h) odwodnienia liniowe kanałów technologicznych ze stali nierdzewnej, 
i) betonowe studzienki odpływowe odwodnień liniowych kanałów technologicznych, 
zwieńczone kratami ze stali nierdzewnej. 
 

2.3. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Wykonać demontaże przewodów instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory, 
wpusty podłogowe, odwodnienia liniowe), 
5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem ręcznym, 
głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.2.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:  
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
− materiał nie może być zmrożony 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.2.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m.  
5.2.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
5.3. Ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej 
5.3.1.Rury  należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.  



5.3.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające 
należyte  wykonanie połączenia 
5.3.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.3.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
5.4. Wykonanie obsypki rurociągów: 
5.4.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.2.1. 
5.4.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności poziomów 
kanalizacji  sanitarnej,  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.4.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.4.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zagęszczeniu.  
5.4.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej 
górnej krawędzi rury. 
5.5.  Zasypanie wykopów: 
5.5.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 30 cm 
5.6. Wykonać gospodarke podposadzkową z rur PVC SN8 Litych, oraz podejścia i piony 
wywiewne z rur PVC-U. 
5.7. Zabudować studzienkę rewizyjną PVC dn.min400 z włazem D400 na 
przebudowywanym przykanaliku. 
5.8. Zabudować istniejące i projektowane piony k.s. i k.d. płytami kart.-gips., w zabudowie 
osadzić drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej. 
5.10. Zamontować urządzenia sanitarne (umywalkę, zlewozmywaki). 
5.11. Zamontować odwodnienia liniowe posadzek oraz kanałów technologicznych. 
5.12. Zamontować wpusty podłogowe. 
5.13. Zabudować bet. studzienki odpływowe odwodnień liniowych kanałów technologicznych. 
5.14. Odtworzyć przewody odprowadzające kondensat z central wentylacyjnych oraz 
kominów spalinowych. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 
sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 



Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się 
zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za niezgodne  
z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 



• PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i 
wanien  kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne. 

• PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe 

• PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki 

• PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i   

      zlewozmywaków  

• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty 

• PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
Zmiany 1 B10poz.842, BI 9/88 poz. 100 

• PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

 

II.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji wodociągowych związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji wodociągowych 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją 
projektową: 

a) demontaż rurociągów rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych 
łączonych przez spawanie, demontaż izolacji termicznej 
b) demontaż armatury odcinającej, 
c) demontaż podejść do przyborów sanitarnych wraz z armaturą czerpalną, 
d) demontaż pionowych odcinków podejść z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi 
(podejścia z rur stalowych oraz PP), 
e) montaż rurociągów rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych łączonych 
przez spawanie (nowe materiały), 
f) montaż armatury odcinającej, (nowe materiały), 
g) montaż izolacji termicznej, 
h) montaż pionowych odcinków podejść z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi, podejścia 
z rur stalowych oraz PP (nowe materiały) 
i) zabezpieczenie antykorozyjne przewodów, 
i) wykonanie próby szczelności. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.4.1. Instalacja wodociągowa  - zespół urządzeń zmontowanych w budynku zaopatrujących   

          użytkowników w wodę.   



1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej 
2.1.1. Do wykonania instalacji wodociągowej należy stosować: 
- rury stalowe ocynkowane 
- rury PP łączone przez zgrzewanie 
- giętkie rury PVC do wody 
- zawory odcinające 
- zawory z filtrem na podejściach do baterii 
- bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa  
- baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe 
- zawory czerpalne 
- bateria natryskowa 
- otuliny poliuretanowe do rur tworzywowych oraz stalowych 
 

2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

-  Demontaż istniejących odcinków rozdzielczych instalacji wodociągowej. 
-  Demontaż podejśc do przyborów sanitarnych. 
-  Demontaż podejśc wraz z zaworami czerpalnymi umieszczonych na poszczególnych 
halach bazy. 
-  Doprowadzić zimną wodę do pomieszczenia technologicznego myjni 
-  Wykonać instalację wody ze zbiornika retencyjnego myjni do pomieszczenia technicznego 
myjni. 
-  Odtworzyć wodociągowe przewody rozdzielcze wraz z armaturą odcinającą (nowe 
materiały)   
-  Odtworzyć podejścia wodociągowe do punktów poboru wody wraz z zaworami czerpalnymi 
(nowe materiały). 
-   Po wykonaniu instalacji a przed montażem baterii wykonać płukanie instalacji. 
-   Przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociągowej 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) dzienników budowy 

b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację wodociągową uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, 
jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne  
z wymaganiami.  

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji wodociągowej uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają 
zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

• PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe 

• PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 
umywalkowe stojące 

• PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe 

• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej, Wymagania i 
badania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-05.00.00.  KANALIZACJA MYJNI ORAZ MYJNIA PRZEJAZDOWA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamkniętego myjni autobusowej oraz 
montażu myjni przejazdowej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu 
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamkniętego myjni 
autobusowej oraz montażu myjni przejazdowej, związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją projektową: 

a) likwidacja odwodnienia liniowego kanału technologicznego myjni istniejącej, 
b) likwidacja istniejącej kanalizacji sanitarnej myjni, 
c) ułożenie poziomów kanalizacyjnych z rur PVC SN8 Litych pod posadzką hali jak i na 

zewnątrz budynku, 
d) ułożenie kanału technologicznego pomiędzy pomieszczeniem technicznym myjni a 

zbiornikiem retencyjnym – rury PVC SN8 Lite, 
e) wykonanie kratki zwieńczającej technologiczny kanał odpływowy myjni, 
f) montaż indywidualnego wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej 50x50cm  
g) montaż studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, właz żeliwny (na terenie hali oraz 

zabudowa na istniejącej kanalizacji zakładowej), 
h) montaż separatora koalescencyjnego z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 15dm3/s, 

Vcałk.=890dm
3, Vmag.oleju=480dm

3, właz ciężki D400, 
i) montaż osadników z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
j) montaż zbiornika ret. z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
k) montaż urządzeń myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, zewnętrzny 

panel sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 8000dm3/h 
(zbiornik reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa 
ssąca, dysza napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 
2.2.Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:  
2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej myjni należy stosować: 



a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite łączone na uszczelkę gumową – gospodarka 
podposadzkowa, przykanalik, 
b) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U łączone na uszczelkę gumową – półpion 
c) kratka ze stali nierdzewnej (ruszt drabinkowy) zwieńczająca technologiczny kanał 
odpływowy myjni, 

d) indywidualny wpust podłogowegy ze stali nierdzewnej 50x50cm, 
e) studzienki rewizyjne PVC dn.min400, właz żeliwny D400, 
f) separator koalescencyjny z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 15dm3/s, Vcałk.=890dm

3, 
Vmag.oleju=480dm

3, właz ciężki D400, 
g) osadnik z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
h) zbiornika ret. z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
i) urządzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, zewnętrzny panel 
sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 8000dm3/h (zbiornik 
reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa ssąca, dysza 
napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 
 

2.3. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Wykonać demontaże przewodów instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory, 
wpusty podłogowe, odwodnienia liniowe), 
5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem ręcznym, 
głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.2.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:  
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
− materiał nie może być zmrożony 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.2.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m.  
5.2.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
5.3. Ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej 
5.3.1.Rury  należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.  
5.3.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające 
należyte  wykonanie połączenia 
5.3.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.3.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
5.4. Wykonanie obsypki rurociągów: 



5.4.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.2.1. 
5.4.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności poziomów 
kanalizacji  sanitarnej,  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.4.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.4.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zagęszczeniu.  
5.4.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej 
górnej krawędzi rury. 
5.5.  Zasypanie wykopów: 
5.5.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 30 cm 
5.6. Wykonać gospodarke podposadzkową z rur PVC SN8 Litych, podejścia i półpiony z rur 
PVC-U. 
5.7. Zabudować studzienki rewizyjne PVC dn.min400 z włazem D400 na przebudowywanym 
przykanaliku oraz na hali, 
5.8. ułożyć kanał technologiczny pomiędzy pomieszczeniem technicznym myjni a 
zbiornikiem retencyjnym – rury PVC SN8 Lite, 
5.9. osadzić kratkę zwieńczającą technologiczny kanał odpływowy myjni, 
5.10. zamontować indywidualny wpust podłogowy ze stali nierdzewnej 50x50cm  
5.11. zamontować studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, właz żeliwny (na terenie hali oraz 
zabudowa na istniejącej kanalizacji zakładowej), 
5.12. zamontować separator koalescencyjny z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 
15dm3/s, Vcałk.=890dm

3, Vmag.oleju=480dm
3, właz ciężki D400, 

5.13. zamontować osadniki z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
5.14. zamontować zbiornik retencyjny z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
5.15. zamontować urządzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, 
zewnętrzny panel sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 
8000dm3/h (zbiornik reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, 
pompa ssąca, dysza napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 
sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 



Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz myjni uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych 
przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaż samej myjni 
uznaje się za niezgodny z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe 

• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty 

 



S-06.00.00.  PRZEBUDOWA 2 ŁAPACZY TŁUSZCZÓW, LIKWIDACJA 
NEUTRALIZATORA I 2 ŁAPACZY TŁUSZCZU  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przebudowy istn. urządzeń podczyszczających ścieki tehchnologiczne, 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót przebudowy istn. urządzeń podczyszczających ścieki 
tehchnologiczne związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

a) likwidacja 2 istniejących łapaczy błota i tłuszczu – likwidacja funkcji, 
b) likwidacja 2 istniejących łapaczy błota i tłuszczu – przebudowa na separator 
koalescencyjny, 
c) likwidacja istniejącego neutralizatora, 
d) likwidacja fizyczna 2 łapaczy błota 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do likwidacji łapaczy błota i tłuszczy: 
a) rury PVC SN8 Lite dn200, 
b) hermetyczne rewizje PVC dn200 
c) systemowe przejścia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200 
d) przejścia kamionka/PVC 
 
2.2. Do przebudowy łapaczy błota i tłuszczy na separatory koalescencyjne: 
a) przejścia szczelne,  
b) wloty, wyloty 
c) prowadnice 
d) zamknięcia pływakowe, 
e) kosze, 
f) wkłady koalescencyjne NG=1,5 
g) przejścia kamionka/PVC 
 
2.3. Do likwidacji neutralizatora: 



a) rury PVC SN8 Lite dn200, 
b) hermetyczne rewizje PVC dn200 
c) systemowe przejścia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200 
d) przejścia kamionka/PVC 
 
2.4. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Likwidacja łapaczy błota i tłuszczy: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
c) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
d) montaż rurociągu oraz hermetycznej rewizji. 
 
2.2. Likwidacja fizyczna łapaczy błota i tłuszczy: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych, 
b) zaślepienie wlotu, wylotu. 
 
2.3. Likwidacja neutralizatora: 
a) czyszczenie korpusu z wypełnienia mineralnego, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
c) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
d) montaż rurociągu oraz hermetycznej rewizji. 
 
2.4. Przebudowa łapaczy błota i tłuszczy na separatory koalescencyjne: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych do „żywego” betonu, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
d) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
 
e) montaż wlotów, wylotów 
c) montaż prowadnic 
d) montaż zamknięć pływakowych, 
e) montaż koszy, 
f) montaż wkładów koalescencyjnych NG=1,5. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  



Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przebudowywanych 
urządzeń zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Prace związane z przebudową istniejących urządzeń podczyszczających uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań 
przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie przebudowy urządzeń podczyszczających uznaje się za 
niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Roboty te nie podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
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S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacyjnych związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu 
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne 
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 

S-01.00.00  Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych 

S-02.00.00  Instalacja sprężonego powietrza 

S-03.00.00  Instalacja wentylacji 

S-04.00.00  Instalacja wod.-kan. 

S-05.00.00  Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa 

S-6.00.00  Przebudowa 2 łapaczy tłuszczów, likwidacja neutralizatora i 2 łapaczy 

tłuszczu 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez 
Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej  
ich wykonania.  

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 



Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno - użytkowych. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projektową  
i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 
przetargowy. 

 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 
TECHNICZNYMI . 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej Dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 



Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 
wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robót  
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji placu 
budowy powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót, bezpieczeństwa pracowników. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na 
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej. 

c) zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 



- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych  
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  
ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia  
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych 
przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 



Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów 
o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 
nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny prac.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywałpracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 

2. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych  
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 



Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  
i nie dopuszczone do robót. 

 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien dostosować zejścia i zjazdy do wymagań przepisów  
o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych  
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych 
oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 



Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

4.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW  

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 
robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady,  
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 

 

5. DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1.    datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów, 
− daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót, 
− zgłoszenie zakończenia Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru  
do ustosunkowania się. 
  

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, 
następujące dokumenty: 
1. zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
2. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
3. umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
4. protokoły odbioru robót, 
5. protokoły z narad i ustaleń, 
6. korespondencję na budowie. 
 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy 
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane  
w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 



 

6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

 

6.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych.  

 

6.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały 
wymienione w odpowiednich rozdziałach Specyfikacji Technicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-01.00.00.  INSTALACJA C.O. I ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH  
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji c.o. i c.t. związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego 
Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 
141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji c.o. i c.t. 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją 
projektową: 

a) demontaż rurociągów instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, łączonych przez spawanie wraz z 
armaturą odcinającą,  
b) montaż rurociągów instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, łączonych przez spawanie wraz z 
armaturą (nowe materiały), 
c) demontaż grzejników płytowych z zasileniem,  
d) demontaż gałązek c.o. z rur stalowych łączonych przez spawanie wraz z zaworami 
grzejnikowymi zasilenie/powrót,  
e) montaż gałązek c.o. z rur stalowych łączonych przez spawanie (nowe materiały), 
f) montaż grzejników płytowych tradycyjnych oraz ocynkowanych z zasileniem bocznym wraz 
z zaworami grzejnikowymi zasilenie/powrót (nowe materiały), 
g) ponowny montaż układu regulacji parametrów nagrzewnicy wentylacyjnej (odzysk), 
h) montaż odpowietrzników automatycznych na przewodach c.o. i c.t. (nowe materiały), 
i) montaż izolacji termicznej z pianki PUR, 
j) demontaż i ponowny montaż kominów wraz z podstawami, 
k) demontaż miedzianej instalacji solarnej, 
l) montaż miedzianej instalacji solarnej (nowe materiały), 
ł) odtworzenie izolacji termicznej instalacji solarnej 
m) Wykonanie płukania i próby ciśnieniowej instalacji 
n) Wykonanie próby i regulacji instalacji „na gorąco” 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja  centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego 
- zespół  urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych 
pomieszczeń. 
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (nowe): 
a) rury stalowe oraz rury miedziane, 
b) grzejniki stalowe płytowe z podejściem bocznym, tradycyjne i ocynkowane,  



c) zawory grzejnikowe zasilenie i powrót, 
d) zawory odcinające, 
e) odpowietrzniki automatyczne, 
f) otuliny polietylenowe i kauczukowe, 
g) powłoki antykorozyjne. 
2.2. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (do ponownego montażu): 
a) odcinki kominów spalinowych wraz z podstawami, 
b) układ regulacji parametrów nagrzewnicy wentylacyjnej. 
 

Materiały stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki instalacji c.o., c.t. oraz inst. solarnej wraz z 
izolacją cieplną, 
5.2. Zdemontować wskazane w projekcie grzejniki płytowe wraz z armatura odcinającą, 
5.3. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki kominów spalinowych, 
5.4. Wykonać na nowo wskazane w projekcie odcinki c.o., c.t. oraz instalacji solarnej wraz z 
uzbrojeniem i izolacją termiczną, 
5.5. Zamontować nowe grzejniki zgodnie z dokumentacją projektową wraz z armaturą 
odcinającą, 
5.6. Wykonać próbę szczelności instalacji, 
5.7. Wykonać płukanie instalacji, 
5.8. Wykonać próbę instalacji „na gorąco”, 
5.9. Wykonać regulację instalacji. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 
− dziennika budowy 
− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.o. i c.t. zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po 
zakończeniu budowy. 



Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego uznaje się za 
wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań 
przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji c.o. i c.t. uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają 
zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania 
• PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia 
• PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania 
• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania 
• PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe   

            proste 
• PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  

            Wymagania i badania 
• PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
• PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający 
• PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatur i  

            urządzeń. Wymagania i badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-02.00.00.  INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji sprężonego powietrza związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji sprężonego 
powietrza związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

a) demontaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza z rur PP, 
b) demontaż armatury odcinającej, odolejaczy, szybkozłączy sprężonego powietrza, 
c) montaż rurociągów instalacji sprężonego powietrza z rur PP (nowe materiały), 
d) montaż armatury odcinającej, odolejaczy, szybkozłączy sprężonego powietrza (nowe 
materiały), 
e) wykonanie próby szczelności. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja sprężonego powietrza - zespół urządzeń zmontowanych w budynku 
dostarczających sprężone powietrze do procesów technologicznych oraz do funkcjonowania 
urządzeń mechanicznych. 
1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do prac odtworzeniowych instalacji sprężonego powietrza (nowe): 
a) rury PP łączone poprzez zgrzewanie, 
b) armatura odcinająca w wykonaniu przeznaczonym do sprężonego powietrza, 
c) szybkozłącza sprężonego powietrza, 
d) odolejacze 
 

Materiały stosowane do wykonania instalacji sprężonego powietrza powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – 
świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 



4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować wskazane w projekcie odcinki instalacji sprężonego powietrza wraz z 
uzbrojeniem punktów poboru sprężonego powietrza, 
5.2. Wykonać na nowo wskazane w projekcie odcinki instalacji sprężonego powietrza wraz z 
uzbrojeniem punktów poboru powietrza w szybkozłącza sprężonego powietrza, zawory 
odcinające sprężonego powietrza, odolejacze: ścienne punkty poboru, instalację kanałów 
technologicznych, zasilenie technologii myjnii, 
5.3. Wykonać próbę szczelności instalacji. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 
− dziennika budowy 
− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 
 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji sprężonego 
powietrza zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych 
badań po zakończeniu budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 
 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację sprężonego powietrza uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się 
zgodne z wymaganiami. 

 W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji sprężonego powietrza uznaje się za niezgodne z 
dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 



Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą, 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    

• PN-74/C-84913 Powietrze sprężone 
• PN-C-84913:1974 Powietrze sprężone 
• PN-ISO 8573-1:1995 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Zanieczyszczenia i 

klasy czystości 
• PN-ISO 8573-2:2000 Sprężone powietrze ogólnego stosowania -- Metody badań 

stosowane do określania zawartości oleju w postaci aerozolu 
• PN-ISO 8573-3:2001 Sprężone powietrze -- Część 3: Metody badań stosowane do 

pomiaru wilgotności 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-03.00.00.  INSTALACJA WENTYLACJI  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji wentylacji 
mechanicznej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

Roboty demontażowe: 

a) w pomieszczeniu myjni „mokrej” należy zdemontować pozostałości po układzie 
wentylacyjnym obsługującym zakładową kuchnię, 

b) w pomieszczeniu myjni „suchej” na skutek likwidacji kanału technologicznego 
przewidziano fizyczną likwidację instalacji nawiewnej kanał, 

c) w pomieszczeniu warsztatu przewidziano demontaż wentylacji nawiewnej w kanałach 
technologicznych (demontaż na czas przebudowy konstrukcji kanału). 

 
Roboty montażowe 
a) montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych z blachy stalowej ocynk., 
b) montaż przepustnic, 
c) montaż kratek wentylacyjnych z przepustnicami, 
d) zmiana lokalizacji podwieszanych central wentylacyjnych (nawiewna, wywiewna), 
e) czyszczenie przewodów wentylacyjnych ponownie montowanych w kanałach 

technologicznych, 
f) domiary kanałów, kratek, przepustnic na obiekcie, 
g) podniesienie kanału tranzytowego w pom. myjnii, 
h) uruchomienie instalacji, 
i) regulacja instalacji. 

 
1.1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.1.1. Instalacja  wentylacji mechanicznej  – instalacja zapewniająca wymianę powietrza  
w pomieszczeniach zamkniętych. 

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-01.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-01.00  „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej: 
 
Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy stosować: 
kanały wentylacyjne prostokątne wykonane z blachy ocynkowanej typ AI , 



przepustnice, 
podwieszane centrale wentylacyjne (odzysk z obiektu), 
kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewne z przepustnicami. 

 
2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny 

odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich 
norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zdemontować istn. odcinki instalacji wentylacji zgodnie z projektem na czas robót 
związanych z okładzinami ścian  i kanałów. 

5.2. Instalację wentylacji wykonać z kanałów wentylacyjnych prostokątnych, połączenia 
kanałów prostokątnych przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z 
gumy porowatej i masy silikonowej. Montować uzbrojenie kanałów wentylacyjnych 
(kratki, przepustnice) – przed przystąpieniem do wykonania poszczególnych 
elementów wentylacyjnych przeprowadzić domiary na obiekcie. 

5.3. Zamontować nowe kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz same przepustnice. 
5.4. Zamontować w nowej lokalizacji centrale podwieszane (nawiewna i wywiewna). 
5.5. Montować centrale podwieszaną 
5.6. Wykonać potrzebne przebicia w ścianach. 
5.7. Uruchomić i Wyregulować instalację. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-01.00 „Wymagania ogólne”.. 
 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 

• dziennika budowy 
• protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 
6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 
6.3.1. Cel i zakres badań. 
 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji 
mechanicznej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 
Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 



6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

 
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
a) dzienników budowy 
b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację wentylacji mechanicznej uznaje się za wykonaną zgodnie  
z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy 
odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie wentylacji mechanicznej uznaje się za niezgodne  
z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową powykonawczą 
• protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania  

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania 
5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania 
6. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 
7. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary 
8. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o 

przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 
9. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory  przewodów 

wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe 
10. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność 

przewodów z blachy o przekroju kołowym 
11. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 
 
 
 



S-04.00.00.  INSTALACJA WOD.-KAN. 
I.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji kanalizacji 
sanitarnej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

 
a) wykonanie wykuć w posadzce oraz wykopów  pod poziomy kanalizacyjne 
b)  wykonanie podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne 
c) ułożenie w wykopie rurociągów kanalizacji sanitarnej z PVC   
d) wykonanie obsypania rurociągów 
e) zasypanie wykopów gruntem rodzimym oraz wylanie warstwy posadzki 
d) demontaż żeliwnych przewodów kanalizacji sanitarnej (gospodarka podposadzkowa oraz 

naścienna), 
e) demontaż wpustów podłogowych, 
f) demontaż odwodnień liniowych, 
g) demontaż przyborów sanitarnych wraz z podejściami, 
h) demontaż przewodów PP odprowadzających kondensat. 
i) montaż gospodarki podposadzkowej z rur PVC SN8 Litych łączonych na uszczelki 

gumowe, 
j) zabudowa odwodnień liniowych ze stali nierdzewnej, 
k) zabudowa wpustów podłogowych ze stali nierdzewnej, 
l) wyprowadzenie rur wywiewnych, 
m) zabudowa płytami kart.-gips. istniejących rur spustowych kanalizacji deszczowej, oraz 

pionów kanalizacji sanitarnej, w zabudowie umieścić drzwiczki rewizyjne ze stali 
nierdzewnej w celu umożliwienia dostępu do czyszczaków, 

n) montaż hermetycznych rewizji, 
o) montaż odwodnień liniowych ze stali nierdzewnej w kanałach technologicznych, 
p) montaż bet. studzienek odpływowych w kanałach technologicznych, 
q) montaż nowych przyborów sanitarnych (umywalka, zlewozmywaki), 
r) montaż przewodów kondensatu z rur PP łączonych przez zgrzewanie, 
s) studzienka rewizyjna PVC min. Dn400, teleskop do regulacji oraz właz żeliwny D400. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków z budynku do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.   

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 
2.2.Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:  
2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej należy stosować: 
a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite łączone na uszczelkę gumową – gospodarka 
podposadzkowa, przykanalik, 
b) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U łączone na uszczelkę gumową – piony i podejścia 
do przyborów, rury żeliwne (odcinki do zabudowy na istn. gospodarce podposadzkowej), 
c) czyszczaki hermetyczne z PVC, 
d) rury PP łączone przez zgrzewanie – odprowadzenie skroplin, 
e) umywalka porcelanowa wisząca, zlewozmywaki do osadzenia na szafkach, 
f) odwodnienia liniowe posadzek ze stali nierdzewnej, 
g) wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej, zasyfonowane, 
h) odwodnienia liniowe kanałów technologicznych ze stali nierdzewnej, 
i) betonowe studzienki odpływowe odwodnień liniowych kanałów technologicznych, 
zwieńczone kratami ze stali nierdzewnej. 
 

2.3. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Wykonać demontaże przewodów instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory, 
wpusty podłogowe, odwodnienia liniowe), 
5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem ręcznym, 
głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.2.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:  
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
− materiał nie może być zmrożony 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.2.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m.  
5.2.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
5.3. Ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej 
5.3.1.Rury  należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.  



5.3.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające 
należyte  wykonanie połączenia 
5.3.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.3.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
5.4. Wykonanie obsypki rurociągów: 
5.4.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.2.1. 
5.4.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności poziomów 
kanalizacji  sanitarnej,  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.4.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.4.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zagęszczeniu.  
5.4.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej 
górnej krawędzi rury. 
5.5.  Zasypanie wykopów: 
5.5.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 30 cm 
5.6. Wykonać gospodarke podposadzkową z rur PVC SN8 Litych, oraz podejścia i piony 
wywiewne z rur PVC-U. 
5.7. Zabudować studzienkę rewizyjną PVC dn.min400 z włazem D400 na 
przebudowywanym przykanaliku. 
5.8. Zabudować istniejące i projektowane piony k.s. i k.d. płytami kart.-gips., w zabudowie 
osadzić drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej. 
5.10. Zamontować urządzenia sanitarne (umywalkę, zlewozmywaki). 
5.11. Zamontować odwodnienia liniowe posadzek oraz kanałów technologicznych. 
5.12. Zamontować wpusty podłogowe. 
5.13. Zabudować bet. studzienki odpływowe odwodnień liniowych kanałów technologicznych. 
5.14. Odtworzyć przewody odprowadzające kondensat z central wentylacyjnych oraz 
kominów spalinowych. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 
sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 



Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację kanalizacji sanitarnej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się 
zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje się za niezgodne  
z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić 
roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie 
podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 



• PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i 
wanien  kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne. 

• PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe 

• PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki 

• PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów i   

      zlewozmywaków  

• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty 

• PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
Zmiany 1 B10poz.842, BI 9/88 poz. 100 

• PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 

 

II.  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji wodociągowych związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót demontażowo/montażowych instalacji wodociągowych 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją 
projektową: 

a) demontaż rurociągów rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych 
łączonych przez spawanie, demontaż izolacji termicznej 
b) demontaż armatury odcinającej, 
c) demontaż podejść do przyborów sanitarnych wraz z armaturą czerpalną, 
d) demontaż pionowych odcinków podejść z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi 
(podejścia z rur stalowych oraz PP), 
e) montaż rurociągów rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych łączonych 
przez spawanie (nowe materiały), 
f) montaż armatury odcinającej, (nowe materiały), 
g) montaż izolacji termicznej, 
h) montaż pionowych odcinków podejść z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi, podejścia 
z rur stalowych oraz PP (nowe materiały) 
i) zabezpieczenie antykorozyjne przewodów, 
i) wykonanie próby szczelności. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

1.4.1. Instalacja wodociągowa  - zespół urządzeń zmontowanych w budynku zaopatrujących   

          użytkowników w wodę.   



1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wodociągowej 
2.1.1. Do wykonania instalacji wodociągowej należy stosować: 
- rury stalowe ocynkowane 
- rury PP łączone przez zgrzewanie 
- giętkie rury PVC do wody 
- zawory odcinające 
- zawory z filtrem na podejściach do baterii 
- bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa  
- baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe 
- zawory czerpalne 
- bateria natryskowa 
- otuliny poliuretanowe do rur tworzywowych oraz stalowych 
 

2.2. Materiały stosowane do wykonania instalacji wodociągowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4.  TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

-  Demontaż istniejących odcinków rozdzielczych instalacji wodociągowej. 
-  Demontaż podejśc do przyborów sanitarnych. 
-  Demontaż podejśc wraz z zaworami czerpalnymi umieszczonych na poszczególnych 
halach bazy. 
-  Doprowadzić zimną wodę do pomieszczenia technologicznego myjni 
-  Wykonać instalację wody ze zbiornika retencyjnego myjni do pomieszczenia technicznego 
myjni. 
-  Odtworzyć wodociągowe przewody rozdzielcze wraz z armaturą odcinającą (nowe 
materiały)   
-  Odtworzyć podejścia wodociągowe do punktów poboru wody wraz z zaworami czerpalnymi 
(nowe materiały). 
-   Po wykonaniu instalacji a przed montażem baterii wykonać płukanie instalacji. 
-   Przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać 
do: 

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociągowej 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami 
inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności 
inspektora nadzoru. 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) dzienników budowy 

b) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Instalację wodociągową uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, 
jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne  
z wymaganiami.  

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne 
z wymaganiami, wykonanie instalacji wodociągowej uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają 
zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 

• PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 
zlewozmywakowe 

• PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i 
umywalkowe stojące 

• PN-74/M-75224 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe 

• PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej, Wymagania i 
badania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-05.00.00.  KANALIZACJA MYJNI ORAZ MYJNIA PRZEJAZDOWA 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamkniętego myjni autobusowej oraz 
montażu myjni przejazdowej związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu 
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamkniętego myjni 
autobusowej oraz montażu myjni przejazdowej, związanych z modernizacją budynku bazy 
Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy 
na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacją projektową: 

a) likwidacja odwodnienia liniowego kanału technologicznego myjni istniejącej, 
b) likwidacja istniejącej kanalizacji sanitarnej myjni, 
c) ułożenie poziomów kanalizacyjnych z rur PVC SN8 Litych pod posadzką hali jak i na 

zewnątrz budynku, 
d) ułożenie kanału technologicznego pomiędzy pomieszczeniem technicznym myjni a 

zbiornikiem retencyjnym – rury PVC SN8 Lite, 
e) wykonanie kratki zwieńczającej technologiczny kanał odpływowy myjni, 
f) montaż indywidualnego wpustu podłogowego ze stali nierdzewnej 50x50cm  
g) montaż studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, właz żeliwny (na terenie hali oraz 

zabudowa na istniejącej kanalizacji zakładowej), 
h) montaż separatora koalescencyjnego z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 15dm3/s, 

Vcałk.=890dm
3, Vmag.oleju=480dm

3, właz ciężki D400, 
i) montaż osadników z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
j) montaż zbiornika ret. z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
k) montaż urządzeń myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, zewnętrzny 

panel sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 8000dm3/h 
(zbiornik reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa 
ssąca, dysza napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania podłoża i obsypki rurociągów: 
2.1.1. Do wykonania podłoża i obsypki rurociągów należy stosować grunty sypkie, w których 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. 
2.2.Materiały do wykonania kanalizacji sanitarnej:  
2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej myjni należy stosować: 



a) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite łączone na uszczelkę gumową – gospodarka 
podposadzkowa, przykanalik, 
b) rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U łączone na uszczelkę gumową – półpion 
c) kratka ze stali nierdzewnej (ruszt drabinkowy) zwieńczająca technologiczny kanał 
odpływowy myjni, 

d) indywidualny wpust podłogowegy ze stali nierdzewnej 50x50cm, 
e) studzienki rewizyjne PVC dn.min400, właz żeliwny D400, 
f) separator koalescencyjny z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 15dm3/s, Vcałk.=890dm

3, 
Vmag.oleju=480dm

3, właz ciężki D400, 
g) osadnik z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
h) zbiornika ret. z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
i) urządzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, zewnętrzny panel 
sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 8000dm3/h (zbiornik 
reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa ssąca, dysza 
napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 
 

2.3. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Wykonać demontaże przewodów instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory, 
wpusty podłogowe, odwodnienia liniowe), 
5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej należy wykonać sposobem ręcznym, 
głębokość wykopów zgodna z projektem technicznym. 
5.2. Wykonanie podsypki pod rurociągi: 
5.2.1. materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania:  
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm 
− materiał nie może być zmrożony 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
5.2.2. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 – 0,15 m.  
5.2.3. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
5.3. Ułożenie poziomów kanalizacji sanitarnej 
5.3.1.Rury  należy układać kielichami zwróconymi przeciwko kierunkowi przepływu i w taki 
sposób, aby przynajmniej ¼ obwodu przylegała do podłoża.  
5.3.2. W miejscach złączy wykonuje się gniazda (pogłębienie wykopu) umożliwiające 
należyte  wykonanie połączenia 
5.3.3. Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. 
5.3.4. Przy połączeniach kielichowych należy zwrócić uwagę, aby rura nie wspierała się na 
kielichu. 
5.4. Wykonanie obsypki rurociągów: 



5.4.1. Materiał na obsypkę – jak w punkcie 5.2.1. 
5.4.2. Obsypkę rurociągów należy wykonać po dokonaniu prób szczelności poziomów 
kanalizacji  sanitarnej,  zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. 
5.4.3. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia 
rurociągu. 
5.4.4. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zagęszczeniu.  
5.4.5. Wskazane jest użycie sprzętu zagęszczającego, który może pracować jednocześnie 
po obu stronach przewodu. 
5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby 
uniknąć uniesienia rury. 
5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,10 m powyżej 
górnej krawędzi rury. 
5.5.  Zasypanie wykopów: 
5.5.1. Można wykonać zasypanie gruntem rodzimym, jeżeli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 30 cm 
5.6. Wykonać gospodarke podposadzkową z rur PVC SN8 Litych, podejścia i półpiony z rur 
PVC-U. 
5.7. Zabudować studzienki rewizyjne PVC dn.min400 z włazem D400 na przebudowywanym 
przykanaliku oraz na hali, 
5.8. ułożyć kanał technologiczny pomiędzy pomieszczeniem technicznym myjni a 
zbiornikiem retencyjnym – rury PVC SN8 Lite, 
5.9. osadzić kratkę zwieńczającą technologiczny kanał odpływowy myjni, 
5.10. zamontować indywidualny wpust podłogowy ze stali nierdzewnej 50x50cm  
5.11. zamontować studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, właz żeliwny (na terenie hali oraz 
zabudowa na istniejącej kanalizacji zakładowej), 
5.12. zamontować separator koalescencyjny z kręgów bet. dn1200, przepływ NS(NG) 
15dm3/s, Vcałk.=890dm

3, Vmag.oleju=480dm
3, właz ciężki D400, 

5.13. zamontować osadniki z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
5.14. zamontować zbiornik retencyjny z kręgów bet. dn.2000, V=9m3, właz ciężki D400, 
5.15. zamontować urządzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urządzenie 4-szczotkowe, 
zewnętrzny panel sterujący, szyny centrujące, obieg zamknięty wody o wydajności 
8000dm3/h (zbiornik reaktora V=360dm3, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, 
pompa ssąca, dysza napowietrzająca, pompa podająca, hydrocyklon), 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji 
sanitarnej zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 



Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Instalację kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz myjni uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych 
przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaż samej myjni 
uznaje się za niezgodny z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową powykonawczą 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą 
− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

• PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 
podłogowe 

• PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty 

 



S-06.00.00.  PRZEBUDOWA 2 ŁAPACZY TŁUSZCZÓW, LIKWIDACJA 
NEUTRALIZATORA I 2 ŁAPACZY TŁUSZCZU  
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót przebudowy istn. urządzeń podczyszczających ścieki tehchnologiczne, 
związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji zlokalizowanego 
przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1. 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót przebudowy istn. urządzeń podczyszczających ścieki 
tehchnologiczne związanych z modernizacją budynku bazy Miejskego Zakładu Komunikacji 
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznańskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z 
dokumentacją projektową: 

a) likwidacja 2 istniejących łapaczy błota i tłuszczu – likwidacja funkcji, 
b) likwidacja 2 istniejących łapaczy błota i tłuszczu – przebudowa na separator 
koalescencyjny, 
c) likwidacja istniejącego neutralizatora, 
d) likwidacja fizyczna 2 łapaczy błota 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.2. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w S-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do likwidacji łapaczy błota i tłuszczy: 
a) rury PVC SN8 Lite dn200, 
b) hermetyczne rewizje PVC dn200 
c) systemowe przejścia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200 
d) przejścia kamionka/PVC 
 
2.2. Do przebudowy łapaczy błota i tłuszczy na separatory koalescencyjne: 
a) przejścia szczelne,  
b) wloty, wyloty 
c) prowadnice 
d) zamknięcia pływakowe, 
e) kosze, 
f) wkłady koalescencyjne NG=1,5 
g) przejścia kamionka/PVC 
 
2.3. Do likwidacji neutralizatora: 



a) rury PVC SN8 Lite dn200, 
b) hermetyczne rewizje PVC dn200 
c) systemowe przejścia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200 
d) przejścia kamionka/PVC 
 
2.4. Materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową  
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  
i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
2.1. Likwidacja łapaczy błota i tłuszczy: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
c) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
d) montaż rurociągu oraz hermetycznej rewizji. 
 
2.2. Likwidacja fizyczna łapaczy błota i tłuszczy: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych, 
b) zaślepienie wlotu, wylotu. 
 
2.3. Likwidacja neutralizatora: 
a) czyszczenie korpusu z wypełnienia mineralnego, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
c) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
d) montaż rurociągu oraz hermetycznej rewizji. 
 
2.4. Przebudowa łapaczy błota i tłuszczy na separatory koalescencyjne: 
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych do „żywego” betonu, 
b) wyburzenia przegród wewnętrznych, 
c) wykucie oraz wykop w celu montażu przejść kamionka/PVC 
d) wykonanie nowych przejść szczelnych w korpusie, 
 
e) montaż wlotów, wylotów 
c) montaż prowadnic 
d) montaż zamknięć pływakowych, 
e) montaż koszy, 
f) montaż wkładów koalescencyjnych NG=1,5. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  



Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi 
podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić 
prawidłowość wykonania robót pomiarowych. 

 

6.2. BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do:  

− dziennika budowy 

− protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. 

 

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU 

6.3.1. Cel i zakres badań  

Badania mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przebudowywanych 
urządzeń zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz 
wskazówkami inspektora nadzoru. 

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych 
prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu 
budowy. 

Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę  
w obecności inspektora nadzoru.  

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

- dzienników budowy 

- protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli 
jakości robót. 

Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika 
zagęszczenia obsypek przewodów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne 
dodatkowe ustalenia, wynikłe w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Prace związane z przebudową istniejących urządzeń podczyszczających uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań 
przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne  
z wymaganiami, wykonanie przebudowy urządzeń podczyszczających uznaje się za 
niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Roboty te nie podlegają zapłacie. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową powykonawczą 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą 

− protokoły z dokonanych prób i pomiarów 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zakończone i przyjęte przez inspektora nadzoru roboty będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. Zmiany 1 BI 6/69 poz.81 

• PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podział, terminologia 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli 

• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 
 
 

 

Opracował 

mgr inż. Tadeusz Nowakowski 

 


