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S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne

wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

S-01.00.00 Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych

S-02.00.00 Instalacja sprezonego powietrza

S-03.00.00 Instalacja wentylaciji

S-04.00.00 Instalacja wod.-kan.

S-05.00.00 Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa

S-6.00.00 Przebudowa 2 tapaczy ttuszczéw, likwidacja neutralizatora i 2 fapaczy

ttuszczu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez
Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgciji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg
i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanego mu placu
budowy do chwili odbioru kohcowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument
przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartoS¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg Ilub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji placu
budowy powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojgcej.
¢) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w 2zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odno$nie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.



Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw
o0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggty bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazddw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywatpracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowacé zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw
o udogodnieniach dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.



Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowacé jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

5. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— date uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robét oraz Harmonogramow,
— daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
— zgtoszenie zakonczenia Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.




Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
nastepujgce dokumenty:
. zgtoszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

ourwN

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.



6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

6.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego powinna byé¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robot zostaty
wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.



S-01.00.00. INSTALACJA C.O. | ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji c.o. i c.t. zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego
Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr
141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robdét demontazowo/montazowych instalacji c.o. i c.t.
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

a) demontaz rurociggdw instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, tgczonych przez spawanie wraz z
armaturg odcinajaca,

b) montaz rurociggdw instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, fgczonych przez spawanie wraz z
armaturg (nowe materiaty),

¢) demontaz grzejnikdw ptytowych z zasileniem,

d) demontaz gatgzek c.o. z rur stalowych tagczonych przez spawanie wraz z zaworami
grzejnikowymi zasilenie/powrat,

€) montaz gatazek c.o. z rur stalowych tagczonych przez spawanie (nowe materiaty),

f) montaz grzejnikow ptytowych tradycyjnych oraz ocynkowanych z zasileniem bocznym wraz
z zaworami grzejnikowymi zasilenie/powrot (nowe materiaty),

g) ponowny montaz uktadu regulacji parametréw nagrzewnicy wentylacyjnej (odzysk),

h) montaz odpowietrznikow automatycznych na przewodach c.o. i c.t. (nhowe materiaty),

i) montaz izolacji termicznej z pianki PUR,

j) demontaz i ponowny montaz komindéw wraz z podstawami,

k) demontaz miedzianej instalacji solarne;j,

I) montaz miedzianej instalacji solarnej (nowe materiaty),

1) odtworzenie izolacji termicznej instalacji solarnej

m) Wykonanie ptukania i proby cisnieniowej instalaciji

n) Wykonanie proby i regulacji instalacji ,na gorgco”

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego

- zespot urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych
pomieszczen.

1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (nowe):
a) rury stalowe oraz rury miedziane,
b) grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym, tradycyjne i ocynkowane,



c) zawory grzejnikowe zasilenie i powrot,

d) zawory odcinajace,

e) odpowietrzniki automatyczne,

f) otuliny polietylenowe i kauczukowe,

g) powtoki antykorozyjne.

2.2. Materiaty do prac odtworzeniowych instalaciji c.o. i c.t. (do ponownego montazu):
a) odcinki komindéw spalinowych wraz z podstawami,

b) ukfad regulacji parametréw nagrzewnicy wentylacyjnej.

Materialy stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowaé wskazane w projekcie odcinki instalacji c.o., c.t. oraz inst. solarnej wraz z
izolacjg cieplna,

5.2. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie grzejniki ptytowe wraz z armatura odcinajaca,

5.3. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie odcinki komindéw spalinowych,

5.4. Wykona¢ na nowo wskazane w projekcie odcinki c.o., c.t. oraz instalacji solarnej wraz z
uzbrojeniem i izolacjg termiczna,

5.5. Zamontowa¢ nowe grzejniki zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z armaturg
odcinajaca,

5.6. Wykonac probe szczelnosci instalacji,

5.7. Wykona¢ ptukanie instalaciji,

5.8. Wykonac¢ proébe instalacji ,na goraco”,

5.9. Wykonac regulacje instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoélnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywaé
do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.o. i c.t. zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badahn po
zakonczeniu budowy.



Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotow odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego uznaje sie za
wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji c.o. i c.t. uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych prob i pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

« PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

e PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

« PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania

« PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

« PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

e PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

e PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy

« PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw armatur i
urzadzen. Wymagania i badania



S-02.00.00. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot instalacji sprezonego powietrza zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji sprezonego
powietrza zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjq projektowa;

a) demontaz rurociggow instalacji sprezonego powietrza z rur PP,

b) demontaz armatury odcinajacej, odolejaczy, szybkoztgczy sprezonego powietrza,

¢) montaz rurociggéw instalacji sprezonego powietrza z rur PP (nowe materiaty),

d) montaz armatury odcinajacej, odolejaczy, szybkozigczy sprezonego powietrza (nowe
materiaty),

e) wykonanie préby szczelnosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja sprezonego powietrza - zespdt urzadzen zmontowanych w budynku
dostarczajgcych sprezone powietrze do proceséw technologicznych oraz do funkcjonowania
urzgadzen mechanicznych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do prac odtworzeniowych instalacji sprezonego powietrza (nowe):
a) rury PP taczone poprzez zgrzewanie,

b) armatura odcinajgca w wykonaniu przeznaczonym do sprezonego powietrza,
c) szybkoztacza sprezonego powietrza,

d) odolejacze

Materialy stosowane do wykonania instalacji sprezonego powietrza powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm —
swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.



4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie odcinki instalacji sprezonego powietrza wraz z
uzbrojeniem punktéw poboru sprezonego powietrza,

5.2. Wykona¢ na nowo wskazane w projekcie odcinki instalacji sprezonego powietrza wraz z
uzbrojeniem punktow poboru powietrza w szybkoztgcza sprezonego powietrza, zawory
odcinajace sprezonego powietrza, odolejacze: scienne punkty poboru, instalacje kanatow
technologicznych, zasilenie technologii myjnii,

5.3. Wykona¢ prébe szczelnosci instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robé6t nalezy wpisywac
do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji sprezonego
powietrza zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robdt oraz wyrywkowych
badan po zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje sprezonego powietrza uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji sprezonego powietrza uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.



Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-74/C-84913 Powietrze sprezone

e PN-C-84913:1974 Powietrze sprezone

e PN-ISO 8573-1:1995 Sprezone powietrze ogdlnego stosowania -- Zanieczyszczenia i
klasy czystosci

e PN-ISO 8573-2:2000 Sprezone powietrze ogolnego stosowania -- Metody badan
stosowane do okres$lania zawartosci oleju w postaci aerozolu

e PN-ISO 8573-3:2001 Sprezone powietrze -- Cze$¢ 3: Metody badan stosowane do
pomiaru wilgotnosci



S-03.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji wentylacji
mechanicznej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

Roboty demontazowe:

a) w pomieszczeniu myjni ,mokrej” nalezy zdemontowal pozostatosci po uktadzie
wentylacyjnym obstugujagcym zaktadowg kuchnie,

b) w pomieszczeniu myjni ,suchej” na skutek likwidacji kanatu technologicznego
przewidziano fizyczna likwidacje instalacji nawiewnej kanat,

Cc) w pomieszczeniu warsztatu przewidziano demontaz wentylacji nawiewnej w kanatach
technologicznych (demontaz na czas przebudowy konstrukcji kanatu).

Roboty montazowe

a) montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowej ocynk.,

b) montaz przepustnic,

¢) montaz kratek wentylacyjnych z przepustnicami,

d) zmiana lokalizacji podwieszanych central wentylacyjnych (nawiewna, wywiewna),

e) czyszczenie przewodoéw wentylacyjnych ponownie montowanych w kanatach
technologicznych,

f) domiary kanatéw, kratek, przepustnic na obiekcie,

g) podniesienie kanatu tranzytowego w pom. myjnii,

h) uruchomienie instalacji,

i) regulacja instalacji.

1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej — instalacja zapewniajgca wymiane powietrza
w pomieszczeniach zamknietych.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-01.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w S-01.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

2.1.  Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;:

Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy stosowac:
kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al ,



przepustnice,
podwieszane centrale wentylacyjne (odzysk z obiektu),
kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewne z przepustnicami.

2.2. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich
norm — swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowaé istn. odcinki instalacji wentylacji zgodnie z projektem na czas roboét
zwigzanych z oktadzinami scian i kanatow.

5.2. Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych prostokatnych, potgczenia
kanatow prostokatnych przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowej. Montowaé uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych
(kratki, przepustnice) — przed przystgpieniem do wykonania poszczegélnych
elementéw wentylacyjnych przeprowadzi¢ domiary na obiekcie.

5.3. Zamontowaé nowe kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz same przepustnice.

5.4. Zamontowac w nowej lokalizacji centrale podwieszane (nawiewna i wywiewna).

5.5.  Montowa¢ centrale podwieszang

5.6. Wykona¢ potrzebne przebicia w Scianach.

5.7.  Uruchomi¢ i Wyregulowac instalacje.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] ]
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-01.00 ,Wymagania ogdine”..

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robdt nalezy wpisywac
do:
e dziennika budowy
e protokotu roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji
mechanicznej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnos$ci
inspektora nadzoru.



6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) dziennikow budowy
b) protokotow odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wentylacji mechanicznej uznaje sie za wykonang zgodnie
z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badah przeprowadzonych przy
odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne

z wymaganiami, wykonanie wentylacji mechanicznej uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzié¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowag powykonawczg

e protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone weditug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i

badania

5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

6. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potfaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

7. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

8. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodoéw. Wymiary Kkotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogéinej

9. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory  przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

10. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wytrzymatos¢ i szczelnosc
przewodéw z blachy o przekroju kotowym

11. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji



S-04.00.00. INSTALACJA WOD.-KAN.
. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robo6t demontazowo/montazowych instalacji kanalizacji
sanitarnej zwigzanych z modernizacja budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

a) wykonanie wyku¢ w posadzce oraz wykopow pod poziomy kanalizacyjne

b) wykonanie podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne

c) ulozenie w wykopie rurociggdéw kanalizacji sanitarnej z PVC

d) wykonanie obsypania rurociggow

e) zasypanie wykopow gruntem rodzimym oraz wylanie warstwy posadzki

d) demontaz zeliwnych przewodow kanalizacji sanitarnej (gospodarka podposadzkowa oraz
nascienna),

e) demontaz wpustow podiogowych,

f) demontaz odwodnien liniowych,

g) demontaz przyboréw sanitarnych wraz z podejsciami,

h) demontaz przewoddéw PP odprowadzajgcych kondensat.

i) montaz gospodarki podposadzkowej z rur PVC SN8 Litych taczonych na uszczelki
gumowe,

j) zabudowa odwodnien liniowych ze stali nierdzewne;j,

k) zabudowa wpustéw podtogowych ze stali nierdzewnej,

[) wyprowadzenie rur wywiewnych,

m) zabudowa ptytami kart.-gips. istniejacych rur spustowych kanalizacji deszczowej, oraz

pionéw kanalizacji sanitarnej, w zabudowie umiesci¢ drzwiczki rewizyjne ze stali

nierdzewnej w celu umozliwienia dostepu do czyszczakdw,

) montaz hermetycznych rewizji,

o) montaz odwodnien liniowych ze stali nierdzewnej w kanatach technologicznych,

) montaz bet. studzienek odptywowych w kanatach technologicznych,

) montaz nowych przyboréw sanitarnych (umywalka, zlewozmywaki),

r) montaz przewoddw kondensatu z rur PP fgczonych przez zgrzewanie,

s) studzienka rewizyjna PVC min. Dn400, teleskop do regulacji oraz wtaz zeliwny D400.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej stuzy do odprowadzania sciekdw z budynku do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.



Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podfoza i obsypki rurociggéw:

2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowac grunty sypkie, w ktorych
nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2.Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:

a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite fgczone na uszczelke gumowa — gospodarka
podposadzkowa, przykanalik,

b) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U fgczone na uszczelke gumowg — piony i podejscia
do przyboroéw, rury zeliwne (odcinki do zabudowy na istn. gospodarce podposadzkowej),

c) czyszczaki hermetyczne z PVC,

d) rury PP taczone przez zgrzewanie — odprowadzenie skroplin,

e) umywalka porcelanowa wiszaca, zlewozmywaki do osadzenia na szafkach,

f) odwodnienia liniowe posadzek ze stali nierdzewnej,

g) wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej, zasyfonowane,

h) odwodnienia liniowe kanatow technologicznych ze stali nierdzewne;j,

i) betonowe studzienki odptywowe odwodnieh liniowych kanatdéw technologicznych,
zwienczone kratami ze stali nierdzewne;.

2.3. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykonaé¢ demontaze przewodow instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory,
wpusty podiogowe, odwodnienia liniowe),

5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ sposobem recznym,
gteboko$¢ wykopow zgodna z projektem technicznym.

5.2. Wykonanie podsypki pod rurociagi:

5.2.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.2.2. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosic¢ 0,10 — 0,15 m.

5.2.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.3. Utozenie poziomdéw kanalizacji sanitarnej

5.3.1.Rury nalezy uktadaé kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposoéb, aby przynajmniej ¥4 obwodu przylegata do podtoza.



5.3.2. W miejscach zlaczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace
nalezyte wykonanie potgczenia

5.3.3. Rury nalezy uktadaé¢ w taki sposob, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.3.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.4. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.4.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.2.1.

5.4.2. Obsypke rurociagébw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci poziomow
kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.4.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.4.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zageszczeniu.

5.4.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowaé jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢é wykonana w taki sposoéb, aby
unikng¢ uniesienia rury.

5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej
gornej krawedzi rury.

5.5. Zasypanie wykopow:

5.5.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielkoS¢ czgstek
nie przekracza 30 cm

5.6. Wykona¢ gospodarke podposadzkowg z rur PVC SN8 Litych, oraz podejscia i piony
wywiewne z rur PVC-U.

5.7. Zabudowac¢ studzienke rewizyjng PVC dn.mind00 2z wilazem D400 na
przebudowywanym przykanaliku.

5.8. Zabudowa¢ istniejgce i projektowane piony k.s. i k.d. ptytami kart.-gips., w zabudowie
osadzi¢ drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewne;.

5.10. Zamontowac urzadzenia sanitarne (umywalke, zlewozmywaki).

5.11. Zamontowa¢ odwodnienia liniowe posadzek oraz kanatéw technologicznych.

5.12. Zamontowac¢ wpusty podtogowe.

5.13. Zabudowac bet. studzienki odptywowe odwodnien liniowych kanatéw technologicznych.
5.14. Odtworzy¢é przewody odprowadzajgce kondensat z central wentylacyjnych oraz
kominoéw spalinowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca powinien sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizaciji
sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.



Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotow odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawiCc zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

protokoty z dokonanych préb i pomiaréow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedq optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

o« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
« PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



e PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i
wanien kapielowych. Ogdlne wymagania techniczne.

e PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podiogowe

« PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
« PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow

« PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty

e PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
Zmiany 1 B10poz.842, Bl 9/88 poz. 100

« PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Il. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacji wodociggowych zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji wodociggowych
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

a) demontaz rurociggdw rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych
taczonych przez spawanie, demontaz izolacji termicznej

b) demontaz armatury odcinajacej,

c) demontaz podej$¢ do przyboréw sanitarnych wraz z armaturg czerpalna,

d) demontaz pionowych odcinkéw podejs¢ z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi
(podejscia z rur stalowych oraz PP),

€) montaz rurociggéw rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych tagczonych
przez spawanie (nowe materiaty),

f) montaz armatury odcinajacej, (nowe materiaty),

g) montaz izolacji termicznej,

h) montaz pionowych odcinkéw podejs¢ z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi, podejscia
z rur stalowych oraz PP (nowe materiaty)

i) zabezpieczenie antykorozyjne przewodow,

i) wykonanie proby szczelnosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Instalacja wodocigagowa - zespot urzadzehn zmontowanych w budynku zaopatrujgcych

uzytkownikdéw w wode.



1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej

2.1.1. Do wykonania instalacji wodociagowej nalezy stosowac:
- rury stalowe ocynkowane

- rury PP taczone przez zgrzewanie

- gietkie rury PVC do wody

- zawory odcinajgce

- zawory z filtrem na podejsciach do baterii

- bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa

- baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe

- zawory czerpalne

- bateria natryskowa

- otuliny poliuretanowe do rur tworzywowych oraz stalowych

2.2. Materialy stosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

- Demontaz istniejgcych odcinkow rozdzielczych instalacji wodociggowe;j.

- Demontaz podejsc do przyboréw sanitarnych.

- Demontaz podejsc wraz z zaworami czerpalnymi umieszczonych na poszczegoélnych
halach bazy.

- Doprowadzi¢ zimng wode do pomieszczenia technologicznego myjni

- Wykona¢ instalacje wody ze zbiornika retencyjnego myjni do pomieszczenia technicznego
myjni.

- Odtworzy¢ wodociggowe przewody rozdzielcze wraz z armaturg odcinajaca (nowe
materiaty)

- Odtworzy¢ podejscia wodociggowe do punktow poboru wody wraz z zaworami czerpalnymi
(nowe materiaty).

- Po wykonaniu instalacji a przed montazem baterii wykonaé ptukanie instalacji.

- Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg instalacji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi
podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac
do:

- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociggowej
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wodociggowg uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa,
jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robo6t okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji wodociggowej uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

 PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe

« PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace

e« PN-74/M-75224 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory przelotowe

« PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej, Wymagania i
badania



S-05.00.00. KANALIZACJA MYJNI ORAZ MYJNIA PRZEJAZDOWA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamknietego myjni autobusowej oraz
montazu myjni przejazdowej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu
Komunikac;ji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robot instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamknietego myjni
autobusowej oraz montazu myjni przejazdowej, zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg projektowa;

a) likwidacja odwodnienia liniowego kanatu technologicznego myjni istniejgce;j,

b) likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej myjni,

c) ulozenie poziomoéw kanalizacyjnych z rur PVC SN8 Litych pod posadzkg hali jak i na
zewnatrz budynku,

d) utozenie kanatu technologicznego pomiedzy pomieszczeniem technicznym myjni a
zbiornikiem retencyjnym — rury PVC SN8 Lite,

e) wykonanie kratki zwienczajgcej technologiczny kanat odptywowy myijni,

f) montaz indywidualnego wpustu podiogowego ze stali nierdzewnej 50x50cm

g) montaz studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, wiaz zeliwny (na terenie hali oraz
zabudowa na istniejacej kanalizacji zaktadowej),

h) montaz separatora koalescencyjnego z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG) 15dm?/s,
Vea =890dM®, Vinag 0eju=480dm>, wiaz cigzki D400,

i) montaz osadnikéw z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wtaz ciezki D400,

j) montaz zbiornika ret. z kregéw bet. dn.2000, V=9m?, wtaz ciezki D400,

k) montaz urzadzen myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzgadzenie 4-szczotkowe, zewnetrzny
panel sterujacy, szyny centrujace, obieg zamknigty wody o wydajnosci 8000dm®h
(zbiornik reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa
ssgca, dysza napowietrzajgca, pompa podajgca, hydrocyklon),

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggow:

2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowaé grunty sypkie, w ktérych
nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2.Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej myjni nalezy stosowac:



a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite fgczone na uszczelke gumowa — gospodarka
podposadzkowa, przykanalik,

b) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U tgczone na uszczelke gumowag — poipion

c) kratka ze stali nierdzewnej (ruszt drabinkowy) zwiehczajgca technologiczny kanat
odptywowy myjni,

d) indywidualny wpust podtogowegy ze stali nierdzewnej 50x50cm,

e) studzienki rewizyjne PVC dn.min400, wiaz zeliwny D400,

f) separator koalescencyjny z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG) 15dm?/s, Var =890dm?,
Vinagoleiu=480dm?®, wtaz ciezki D400,

g) osadnik z kregéw bet. dn.2000, V=9m?, wiaz ciezki D400,

h) zbiornika ret. z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wtaz ciezki D400,

i) urzadzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzadzenie 4-szczotkowe, zewnetrzny panel
sterujacy, szyny centrujace, obieg zamknigty wody o wydajnosci 8000dm?h (zbiornik
reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa ssaca, dysza
napowietrzajgca, pompa podajaca, hydrocyklon),

2.3. Materialy stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykona¢ demontaze przewoddw instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory,
wpusty podiogowe, odwodnienia liniowe),

5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé sposobem recznym,
gtebokos¢ wykopdw zgodna z projektem technicznym.

5.2. Wykonanie podsypki pod rurociagi:

5.2.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze byé zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

5.2.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.

5.2.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.3. Utozenie poziomow kanalizacji sanitarnej

5.3.1.Rury nalezy uktadac kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposoéb, aby przynajmniej V2 obwodu przylegata do podtoza.

5.3.2. W miejscach zlaczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace
nalezyte wykonanie potgczenia

5.3.3. Rury nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.3.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.4. Wykonanie obsypki rurociggow:



5.4.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.2.1.

5.4.2. Obsypke rurociagébw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci poziomow
kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.4.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowa¢ przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.4.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zageszczeniu.

5.4.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktory moze pracowaé jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby
unikng¢ uniesienia rury.

5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej
gornej krawedzi rury.

5.5. Zasypanie wykopow:

5.5.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek
nie przekracza 30 cm

5.6. Wykonaé gospodarke podposadzkowg z rur PVC SNB8 Litych, podejscia i pétpiony z rur
PVC-U.

5.7. Zabudowac¢ studzienki rewizyjne PVC dn.min400 z wiazem D400 na przebudowywanym
przykanaliku oraz na hali,

5.8. utozy¢ kanat technologiczny pomiedzy pomieszczeniem technicznym myjni a
zbiornikiem retencyjnym — rury PVC SN8 Lite,

5.9. osadzi¢ kratke zwienczajacg technologiczny kanat odptywowy myjni,

5.10. zamontowac indywidualny wpust podtogowy ze stali nierdzewnej 50x50cm

5.11. zamontowa¢ studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, wtaz zeliwny (na terenie hali oraz
zabudowa na istniejacej kanalizacji zaktadowej),

5.12. zamontowac separator koalescencyjny z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG)
15dm°*/s, Vea =890dmM°, Viag.0ieju=480dm?®, wtaz ciezki D400,

5.13. zamontowac osadniki z kregow bet. dn.2000, V=9m?3, wiaz ciezki D400,

5.14. zamontowaé zbiornik retencyjny z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wiaz ciezki D400,

5.15. zamontowac urzgdzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzgdzenie 4-szczotkowe,
zewnetrzny panel sterujacy, szyny centrujgce, obieg zamkniety wody o wydajnosci
8000dm?®h (zbiornik reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny,
pompa ssgca, dysza napowietrzajgca, pompa podajaca, hydrocyklon),

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca powinien sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji
sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.



Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawiCc zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz myjni uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych
przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne
Zz wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz samej myjni
uznaje sie za niezgodny z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg
- protokoty z dokonanych préb i pomiarow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedaq optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

e« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
« PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

e PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podtogowe

« PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty



$-06.00.00. PRZEBUDOWA 2 LAPACZY TLUSZCZOW, LIKWIDACJA

NEUTRALIZATORA | 2 LAPACZY TLUSZCZU
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przebudowy istn. urzadzen podczyszczajacych $cieki tehchnologiczne,
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot przebudowy istn. urzadzeh podczyszczajgcych Scieki
tehchnologiczne zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

a) likwidacja 2 istniejgcych tapaczy btota i thuszczu — likwidacja funkcji,

b) likwidacja 2 istniejacych tapaczy btota i ttuszczu — przebudowa na separator
koalescencyijny,

c) likwidacja istniejacego neutralizatora,

d) likwidacja fizyczna 2 fapaczy btota

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Do likwidaciji tapaczy btota i tluszczy:

a) rury PVC SNB8 Lite dn200,

b) hermetyczne rewizje PVC dn200

c) systemowe przejscia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200
d) przejscia kamionka/PVC

2.2. Do przebudowy tapaczy btota i ttuszczy na separatory koalescencyjne:
a) przejscia szczelne,

b) wloty, wyloty

c) prowadnice

d) zamkniecia ptywakowe,

e) kosze,

f) wktady koalescencyjne NG=1,5

g) przejscia kamionka/PVC

2.3. Do likwidacji neutralizatora:



a) rury PVC SNB8 Lite dn200,

b) hermetyczne rewizje PVC dn200

c) systemowe przejscia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200
d) przejscia kamionka/PVC

2.4. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zaréowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

2.1. Likwidacja tapaczy btota i ttuszczy:

a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych,

b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

¢) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC
c) wykonanie nowych przejs¢ szczelnych w korpusie,

d) montaz rurociggu oraz hermetycznej rewizji.

2.2. Likwidacja fizyczna tapaczy btota i ttuszczy:
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych,
b) zaslepienie wlotu, wylotu.

2.3. Likwidacja neutralizatora:

a) czyszczenie korpusu z wypetnienia mineralnego,

b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

c) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC
¢) wykonanie nowych przejs¢ szczelnych w korpusie,

d) montaz rurociggu oraz hermetycznej rewiziji.

2.4. Przebudowa tapaczy btota i ttuszczy na separatory koalescencyjne:
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych do ,zywego” betonu,
b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

¢) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC

d) wykonanie nowych przej$¢ szczelnych w korpusie,

€) montaz wlotéw, wylotow

¢) montaz prowadnic

d) montaz zamknie¢ ptywakowych,

€) montaz koszy,

f) montaz wktadoéw koalescencyjnych NG=1,5.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT



Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przebudowywanych
urzadzen zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg technicznag, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotéw odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartodci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Prace zwigzane z przebudowgq istniejgcych urzadzen podczyszczajgcych uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie przebudowy urzgdzen podczyszczajgcych uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiarow



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

e PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

e« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

« PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Opracowat

mgr inz. Tadeusz Nowakowski
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SPIS TRESCI

S-00.00.00 Wymagania ogolne

S-01.00.00 Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych
S-02.00.00 Instalacja sprezonego powietrza

S-03.00.00 Instalacja wentylacji

S-04.00.00 Instalacja wod.-kan.

S-05.00.00 Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa
S-06.00.00 Przebudowa 2 tapaczy ttuszczow, likwidacja
neutralizatora i 2 tapaczy ttuszczu



S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne

wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

S-01.00.00 Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych

S-02.00.00 Instalacja sprezonego powietrza

S-03.00.00 Instalacja wentylaciji

S-04.00.00 Instalacja wod.-kan.

S-05.00.00 Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa

S-6.00.00 Przebudowa 2 tapaczy ttuszczéw, likwidacja neutralizatora i 2 fapaczy

ttuszczu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez
Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgciji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg
i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanego mu placu
budowy do chwili odbioru kohcowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument
przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartoS¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg Ilub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji placu
budowy powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojgcej.
¢) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w 2zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odno$nie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.



Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw
o0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggty bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazddw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywatpracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowacé zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw
o udogodnieniach dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.



Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowacé jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

5. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— date uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robét oraz Harmonogramow,
— daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
— zgtoszenie zakonczenia Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.




Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
nastepujgce dokumenty:
. zgtoszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

ourwN

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.



6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

6.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego powinna byé¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robot zostaty
wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.



S-01.00.00. INSTALACJA C.O. | ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji c.o. i c.t. zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego
Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr
141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robdét demontazowo/montazowych instalacji c.o. i c.t.
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

a) demontaz rurociggdw instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, tgczonych przez spawanie wraz z
armaturg odcinajaca,

b) montaz rurociggdw instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, fgczonych przez spawanie wraz z
armaturg (nowe materiaty),

¢) demontaz grzejnikdw ptytowych z zasileniem,

d) demontaz gatgzek c.o. z rur stalowych tagczonych przez spawanie wraz z zaworami
grzejnikowymi zasilenie/powrat,

€) montaz gatazek c.o. z rur stalowych tagczonych przez spawanie (nowe materiaty),

f) montaz grzejnikow ptytowych tradycyjnych oraz ocynkowanych z zasileniem bocznym wraz
z zaworami grzejnikowymi zasilenie/powrot (nowe materiaty),

g) ponowny montaz uktadu regulacji parametréw nagrzewnicy wentylacyjnej (odzysk),

h) montaz odpowietrznikow automatycznych na przewodach c.o. i c.t. (nhowe materiaty),

i) montaz izolacji termicznej z pianki PUR,

j) demontaz i ponowny montaz komindéw wraz z podstawami,

k) demontaz miedzianej instalacji solarne;j,

I) montaz miedzianej instalacji solarnej (nowe materiaty),

1) odtworzenie izolacji termicznej instalacji solarnej

m) Wykonanie ptukania i proby cisnieniowej instalaciji

n) Wykonanie proby i regulacji instalacji ,na gorgco”

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego

- zespot urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych
pomieszczen.

1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (nowe):
a) rury stalowe oraz rury miedziane,
b) grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym, tradycyjne i ocynkowane,



c) zawory grzejnikowe zasilenie i powrot,

d) zawory odcinajace,

e) odpowietrzniki automatyczne,

f) otuliny polietylenowe i kauczukowe,

g) powtoki antykorozyjne.

2.2. Materiaty do prac odtworzeniowych instalaciji c.o. i c.t. (do ponownego montazu):
a) odcinki komindéw spalinowych wraz z podstawami,

b) ukfad regulacji parametréw nagrzewnicy wentylacyjnej.

Materialy stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowaé wskazane w projekcie odcinki instalacji c.o., c.t. oraz inst. solarnej wraz z
izolacjg cieplna,

5.2. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie grzejniki ptytowe wraz z armatura odcinajaca,

5.3. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie odcinki komindéw spalinowych,

5.4. Wykona¢ na nowo wskazane w projekcie odcinki c.o., c.t. oraz instalacji solarnej wraz z
uzbrojeniem i izolacjg termiczna,

5.5. Zamontowa¢ nowe grzejniki zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z armaturg
odcinajaca,

5.6. Wykonac probe szczelnosci instalacji,

5.7. Wykona¢ ptukanie instalaciji,

5.8. Wykonac¢ proébe instalacji ,na goraco”,

5.9. Wykonac regulacje instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoélnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywaé
do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.o. i c.t. zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badahn po
zakonczeniu budowy.



Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotow odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego uznaje sie za
wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji c.o. i c.t. uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych prob i pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

« PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

e PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

« PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania

« PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

« PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

e PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

e PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy

« PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw armatur i
urzadzen. Wymagania i badania



S-02.00.00. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot instalacji sprezonego powietrza zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji sprezonego
powietrza zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjq projektowa;

a) demontaz rurociggow instalacji sprezonego powietrza z rur PP,

b) demontaz armatury odcinajacej, odolejaczy, szybkoztgczy sprezonego powietrza,

¢) montaz rurociggéw instalacji sprezonego powietrza z rur PP (nowe materiaty),

d) montaz armatury odcinajacej, odolejaczy, szybkozigczy sprezonego powietrza (nowe
materiaty),

e) wykonanie préby szczelnosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja sprezonego powietrza - zespdt urzadzen zmontowanych w budynku
dostarczajgcych sprezone powietrze do proceséw technologicznych oraz do funkcjonowania
urzgadzen mechanicznych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do prac odtworzeniowych instalacji sprezonego powietrza (nowe):
a) rury PP taczone poprzez zgrzewanie,

b) armatura odcinajgca w wykonaniu przeznaczonym do sprezonego powietrza,
c) szybkoztacza sprezonego powietrza,

d) odolejacze

Materialy stosowane do wykonania instalacji sprezonego powietrza powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm —
swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.



4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie odcinki instalacji sprezonego powietrza wraz z
uzbrojeniem punktéw poboru sprezonego powietrza,

5.2. Wykona¢ na nowo wskazane w projekcie odcinki instalacji sprezonego powietrza wraz z
uzbrojeniem punktow poboru powietrza w szybkoztgcza sprezonego powietrza, zawory
odcinajace sprezonego powietrza, odolejacze: scienne punkty poboru, instalacje kanatow
technologicznych, zasilenie technologii myjnii,

5.3. Wykona¢ prébe szczelnosci instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robé6t nalezy wpisywac
do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji sprezonego
powietrza zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robdt oraz wyrywkowych
badan po zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje sprezonego powietrza uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji sprezonego powietrza uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.



Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-74/C-84913 Powietrze sprezone

e PN-C-84913:1974 Powietrze sprezone

e PN-ISO 8573-1:1995 Sprezone powietrze ogdlnego stosowania -- Zanieczyszczenia i
klasy czystosci

e PN-ISO 8573-2:2000 Sprezone powietrze ogolnego stosowania -- Metody badan
stosowane do okres$lania zawartosci oleju w postaci aerozolu

e PN-ISO 8573-3:2001 Sprezone powietrze -- Cze$¢ 3: Metody badan stosowane do
pomiaru wilgotnosci



S-03.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji wentylacji
mechanicznej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

Roboty demontazowe:

a) w pomieszczeniu myjni ,mokrej” nalezy zdemontowal pozostatosci po uktadzie
wentylacyjnym obstugujagcym zaktadowg kuchnie,

b) w pomieszczeniu myjni ,suchej” na skutek likwidacji kanatu technologicznego
przewidziano fizyczna likwidacje instalacji nawiewnej kanat,

Cc) w pomieszczeniu warsztatu przewidziano demontaz wentylacji nawiewnej w kanatach
technologicznych (demontaz na czas przebudowy konstrukcji kanatu).

Roboty montazowe

a) montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowej ocynk.,

b) montaz przepustnic,

¢) montaz kratek wentylacyjnych z przepustnicami,

d) zmiana lokalizacji podwieszanych central wentylacyjnych (nawiewna, wywiewna),

e) czyszczenie przewodoéw wentylacyjnych ponownie montowanych w kanatach
technologicznych,

f) domiary kanatéw, kratek, przepustnic na obiekcie,

g) podniesienie kanatu tranzytowego w pom. myjnii,

h) uruchomienie instalacji,

i) regulacja instalacji.

1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej — instalacja zapewniajgca wymiane powietrza
w pomieszczeniach zamknietych.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-01.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w S-01.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

2.1.  Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;:

Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy stosowac:
kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al ,



przepustnice,
podwieszane centrale wentylacyjne (odzysk z obiektu),
kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewne z przepustnicami.

2.2. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich
norm — swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowaé istn. odcinki instalacji wentylacji zgodnie z projektem na czas roboét
zwigzanych z oktadzinami scian i kanatow.

5.2. Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych prostokatnych, potgczenia
kanatow prostokatnych przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowej. Montowaé uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych
(kratki, przepustnice) — przed przystgpieniem do wykonania poszczegélnych
elementéw wentylacyjnych przeprowadzi¢ domiary na obiekcie.

5.3. Zamontowaé nowe kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz same przepustnice.

5.4. Zamontowac w nowej lokalizacji centrale podwieszane (nawiewna i wywiewna).

5.5.  Montowa¢ centrale podwieszang

5.6. Wykona¢ potrzebne przebicia w Scianach.

5.7.  Uruchomi¢ i Wyregulowac instalacje.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] ]
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-01.00 ,Wymagania ogdine”..

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robdt nalezy wpisywac
do:
e dziennika budowy
e protokotu roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji
mechanicznej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnos$ci
inspektora nadzoru.



6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) dziennikow budowy
b) protokotow odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wentylacji mechanicznej uznaje sie za wykonang zgodnie
z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badah przeprowadzonych przy
odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne

z wymaganiami, wykonanie wentylacji mechanicznej uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzié¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowag powykonawczg

e protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone weditug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i

badania

5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

6. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potfaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

7. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

8. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodoéw. Wymiary Kkotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogéinej

9. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory  przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

10. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wytrzymatos¢ i szczelnosc
przewodéw z blachy o przekroju kotowym

11. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji



S-04.00.00. INSTALACJA WOD.-KAN.
. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robo6t demontazowo/montazowych instalacji kanalizacji
sanitarnej zwigzanych z modernizacja budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

a) wykonanie wyku¢ w posadzce oraz wykopow pod poziomy kanalizacyjne

b) wykonanie podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne

c) ulozenie w wykopie rurociggdéw kanalizacji sanitarnej z PVC

d) wykonanie obsypania rurociggow

e) zasypanie wykopow gruntem rodzimym oraz wylanie warstwy posadzki

d) demontaz zeliwnych przewodow kanalizacji sanitarnej (gospodarka podposadzkowa oraz
nascienna),

e) demontaz wpustow podiogowych,

f) demontaz odwodnien liniowych,

g) demontaz przyboréw sanitarnych wraz z podejsciami,

h) demontaz przewoddéw PP odprowadzajgcych kondensat.

i) montaz gospodarki podposadzkowej z rur PVC SN8 Litych taczonych na uszczelki
gumowe,

j) zabudowa odwodnien liniowych ze stali nierdzewne;j,

k) zabudowa wpustéw podtogowych ze stali nierdzewnej,

[) wyprowadzenie rur wywiewnych,

m) zabudowa ptytami kart.-gips. istniejacych rur spustowych kanalizacji deszczowej, oraz

pionéw kanalizacji sanitarnej, w zabudowie umiesci¢ drzwiczki rewizyjne ze stali

nierdzewnej w celu umozliwienia dostepu do czyszczakdw,

) montaz hermetycznych rewizji,

o) montaz odwodnien liniowych ze stali nierdzewnej w kanatach technologicznych,

) montaz bet. studzienek odptywowych w kanatach technologicznych,

) montaz nowych przyboréw sanitarnych (umywalka, zlewozmywaki),

r) montaz przewoddw kondensatu z rur PP fgczonych przez zgrzewanie,

s) studzienka rewizyjna PVC min. Dn400, teleskop do regulacji oraz wtaz zeliwny D400.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej stuzy do odprowadzania sciekdw z budynku do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.



Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podfoza i obsypki rurociggéw:

2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowac grunty sypkie, w ktorych
nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2.Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:

a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite fgczone na uszczelke gumowa — gospodarka
podposadzkowa, przykanalik,

b) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U fgczone na uszczelke gumowg — piony i podejscia
do przyboroéw, rury zeliwne (odcinki do zabudowy na istn. gospodarce podposadzkowej),

c) czyszczaki hermetyczne z PVC,

d) rury PP taczone przez zgrzewanie — odprowadzenie skroplin,

e) umywalka porcelanowa wiszaca, zlewozmywaki do osadzenia na szafkach,

f) odwodnienia liniowe posadzek ze stali nierdzewnej,

g) wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej, zasyfonowane,

h) odwodnienia liniowe kanatow technologicznych ze stali nierdzewne;j,

i) betonowe studzienki odptywowe odwodnieh liniowych kanatdéw technologicznych,
zwienczone kratami ze stali nierdzewne;.

2.3. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykonaé¢ demontaze przewodow instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory,
wpusty podiogowe, odwodnienia liniowe),

5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ sposobem recznym,
gteboko$¢ wykopow zgodna z projektem technicznym.

5.2. Wykonanie podsypki pod rurociagi:

5.2.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.2.2. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosic¢ 0,10 — 0,15 m.

5.2.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.3. Utozenie poziomdéw kanalizacji sanitarnej

5.3.1.Rury nalezy uktadaé kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposoéb, aby przynajmniej ¥4 obwodu przylegata do podtoza.



5.3.2. W miejscach zlaczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace
nalezyte wykonanie potgczenia

5.3.3. Rury nalezy uktadaé¢ w taki sposob, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.3.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.4. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.4.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.2.1.

5.4.2. Obsypke rurociagébw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci poziomow
kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.4.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.4.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zageszczeniu.

5.4.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowaé jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢é wykonana w taki sposoéb, aby
unikng¢ uniesienia rury.

5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej
gornej krawedzi rury.

5.5. Zasypanie wykopow:

5.5.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielkoS¢ czgstek
nie przekracza 30 cm

5.6. Wykona¢ gospodarke podposadzkowg z rur PVC SN8 Litych, oraz podejscia i piony
wywiewne z rur PVC-U.

5.7. Zabudowac¢ studzienke rewizyjng PVC dn.mind00 2z wilazem D400 na
przebudowywanym przykanaliku.

5.8. Zabudowa¢ istniejgce i projektowane piony k.s. i k.d. ptytami kart.-gips., w zabudowie
osadzi¢ drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewne;.

5.10. Zamontowac urzadzenia sanitarne (umywalke, zlewozmywaki).

5.11. Zamontowa¢ odwodnienia liniowe posadzek oraz kanatéw technologicznych.

5.12. Zamontowac¢ wpusty podtogowe.

5.13. Zabudowac bet. studzienki odptywowe odwodnien liniowych kanatéw technologicznych.
5.14. Odtworzy¢é przewody odprowadzajgce kondensat z central wentylacyjnych oraz
kominoéw spalinowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca powinien sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizaciji
sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.



Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotow odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawiCc zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

protokoty z dokonanych préb i pomiaréow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedq optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

o« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
« PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



e PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i
wanien kapielowych. Ogdlne wymagania techniczne.

e PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podiogowe

« PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
« PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow

« PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty

e PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
Zmiany 1 B10poz.842, Bl 9/88 poz. 100

« PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Il. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacji wodociggowych zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji wodociggowych
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

a) demontaz rurociggdw rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych
taczonych przez spawanie, demontaz izolacji termicznej

b) demontaz armatury odcinajacej,

c) demontaz podej$¢ do przyboréw sanitarnych wraz z armaturg czerpalna,

d) demontaz pionowych odcinkéw podejs¢ z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi
(podejscia z rur stalowych oraz PP),

€) montaz rurociggéw rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych tagczonych
przez spawanie (nowe materiaty),

f) montaz armatury odcinajacej, (nowe materiaty),

g) montaz izolacji termicznej,

h) montaz pionowych odcinkéw podejs¢ z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi, podejscia
z rur stalowych oraz PP (nowe materiaty)

i) zabezpieczenie antykorozyjne przewodow,

i) wykonanie proby szczelnosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Instalacja wodocigagowa - zespot urzadzehn zmontowanych w budynku zaopatrujgcych

uzytkownikdéw w wode.



1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej

2.1.1. Do wykonania instalacji wodociagowej nalezy stosowac:
- rury stalowe ocynkowane

- rury PP taczone przez zgrzewanie

- gietkie rury PVC do wody

- zawory odcinajgce

- zawory z filtrem na podejsciach do baterii

- bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa

- baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe

- zawory czerpalne

- bateria natryskowa

- otuliny poliuretanowe do rur tworzywowych oraz stalowych

2.2. Materialy stosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

- Demontaz istniejgcych odcinkow rozdzielczych instalacji wodociggowe;j.

- Demontaz podejsc do przyboréw sanitarnych.

- Demontaz podejsc wraz z zaworami czerpalnymi umieszczonych na poszczegoélnych
halach bazy.

- Doprowadzi¢ zimng wode do pomieszczenia technologicznego myjni

- Wykona¢ instalacje wody ze zbiornika retencyjnego myjni do pomieszczenia technicznego
myjni.

- Odtworzy¢ wodociggowe przewody rozdzielcze wraz z armaturg odcinajaca (nowe
materiaty)

- Odtworzy¢ podejscia wodociggowe do punktow poboru wody wraz z zaworami czerpalnymi
(nowe materiaty).

- Po wykonaniu instalacji a przed montazem baterii wykonaé ptukanie instalacji.

- Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg instalacji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi
podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac
do:

- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociggowej
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wodociggowg uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa,
jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robo6t okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji wodociggowej uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

 PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe

« PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace

e« PN-74/M-75224 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory przelotowe

« PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej, Wymagania i
badania



S-05.00.00. KANALIZACJA MYJNI ORAZ MYJNIA PRZEJAZDOWA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamknietego myjni autobusowej oraz
montazu myjni przejazdowej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu
Komunikac;ji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robot instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamknietego myjni
autobusowej oraz montazu myjni przejazdowej, zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg projektowa;

a) likwidacja odwodnienia liniowego kanatu technologicznego myjni istniejgce;j,

b) likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej myjni,

c) ulozenie poziomoéw kanalizacyjnych z rur PVC SN8 Litych pod posadzkg hali jak i na
zewnatrz budynku,

d) utozenie kanatu technologicznego pomiedzy pomieszczeniem technicznym myjni a
zbiornikiem retencyjnym — rury PVC SN8 Lite,

e) wykonanie kratki zwienczajgcej technologiczny kanat odptywowy myijni,

f) montaz indywidualnego wpustu podiogowego ze stali nierdzewnej 50x50cm

g) montaz studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, wiaz zeliwny (na terenie hali oraz
zabudowa na istniejacej kanalizacji zaktadowej),

h) montaz separatora koalescencyjnego z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG) 15dm?/s,
Vea =890dM®, Vinag 0eju=480dm>, wiaz cigzki D400,

i) montaz osadnikéw z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wtaz ciezki D400,

j) montaz zbiornika ret. z kregéw bet. dn.2000, V=9m?, wtaz ciezki D400,

k) montaz urzadzen myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzgadzenie 4-szczotkowe, zewnetrzny
panel sterujacy, szyny centrujace, obieg zamknigty wody o wydajnosci 8000dm®h
(zbiornik reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa
ssgca, dysza napowietrzajgca, pompa podajgca, hydrocyklon),

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggow:

2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowaé grunty sypkie, w ktérych
nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2.Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej myjni nalezy stosowac:



a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite fgczone na uszczelke gumowa — gospodarka
podposadzkowa, przykanalik,

b) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U tgczone na uszczelke gumowag — poipion

c) kratka ze stali nierdzewnej (ruszt drabinkowy) zwiehczajgca technologiczny kanat
odptywowy myjni,

d) indywidualny wpust podtogowegy ze stali nierdzewnej 50x50cm,

e) studzienki rewizyjne PVC dn.min400, wiaz zeliwny D400,

f) separator koalescencyjny z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG) 15dm?/s, Var =890dm?,
Vinagoleiu=480dm?®, wtaz ciezki D400,

g) osadnik z kregéw bet. dn.2000, V=9m?, wiaz ciezki D400,

h) zbiornika ret. z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wtaz ciezki D400,

i) urzadzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzadzenie 4-szczotkowe, zewnetrzny panel
sterujacy, szyny centrujace, obieg zamknigty wody o wydajnosci 8000dm?h (zbiornik
reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa ssaca, dysza
napowietrzajgca, pompa podajaca, hydrocyklon),

2.3. Materialy stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykona¢ demontaze przewoddw instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory,
wpusty podiogowe, odwodnienia liniowe),

5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé sposobem recznym,
gtebokos¢ wykopdw zgodna z projektem technicznym.

5.2. Wykonanie podsypki pod rurociagi:

5.2.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze byé zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

5.2.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.

5.2.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.3. Utozenie poziomow kanalizacji sanitarnej

5.3.1.Rury nalezy uktadac kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposoéb, aby przynajmniej V2 obwodu przylegata do podtoza.

5.3.2. W miejscach zlaczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace
nalezyte wykonanie potgczenia

5.3.3. Rury nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.3.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.4. Wykonanie obsypki rurociggow:



5.4.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.2.1.

5.4.2. Obsypke rurociagébw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci poziomow
kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.4.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowa¢ przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.4.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zageszczeniu.

5.4.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktory moze pracowaé jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby
unikng¢ uniesienia rury.

5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej
gornej krawedzi rury.

5.5. Zasypanie wykopow:

5.5.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek
nie przekracza 30 cm

5.6. Wykonaé gospodarke podposadzkowg z rur PVC SNB8 Litych, podejscia i pétpiony z rur
PVC-U.

5.7. Zabudowac¢ studzienki rewizyjne PVC dn.min400 z wiazem D400 na przebudowywanym
przykanaliku oraz na hali,

5.8. utozy¢ kanat technologiczny pomiedzy pomieszczeniem technicznym myjni a
zbiornikiem retencyjnym — rury PVC SN8 Lite,

5.9. osadzi¢ kratke zwienczajacg technologiczny kanat odptywowy myjni,

5.10. zamontowac indywidualny wpust podtogowy ze stali nierdzewnej 50x50cm

5.11. zamontowa¢ studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, wtaz zeliwny (na terenie hali oraz
zabudowa na istniejacej kanalizacji zaktadowej),

5.12. zamontowac separator koalescencyjny z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG)
15dm°*/s, Vea =890dmM°, Viag.0ieju=480dm?®, wtaz ciezki D400,

5.13. zamontowac osadniki z kregow bet. dn.2000, V=9m?3, wiaz ciezki D400,

5.14. zamontowaé zbiornik retencyjny z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wiaz ciezki D400,

5.15. zamontowac urzgdzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzgdzenie 4-szczotkowe,
zewnetrzny panel sterujacy, szyny centrujgce, obieg zamkniety wody o wydajnosci
8000dm?®h (zbiornik reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny,
pompa ssgca, dysza napowietrzajgca, pompa podajaca, hydrocyklon),

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca powinien sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji
sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.



Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawiCc zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz myjni uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych
przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne
Zz wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz samej myjni
uznaje sie za niezgodny z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg
- protokoty z dokonanych préb i pomiarow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedaq optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

e« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
« PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

e PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podtogowe

« PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty



$-06.00.00. PRZEBUDOWA 2 LAPACZY TLUSZCZOW, LIKWIDACJA

NEUTRALIZATORA | 2 LAPACZY TLUSZCZU
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przebudowy istn. urzadzen podczyszczajacych $cieki tehchnologiczne,
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot przebudowy istn. urzadzeh podczyszczajgcych Scieki
tehchnologiczne zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

a) likwidacja 2 istniejgcych tapaczy btota i thuszczu — likwidacja funkcji,

b) likwidacja 2 istniejacych tapaczy btota i ttuszczu — przebudowa na separator
koalescencyijny,

c) likwidacja istniejacego neutralizatora,

d) likwidacja fizyczna 2 fapaczy btota

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Do likwidaciji tapaczy btota i tluszczy:

a) rury PVC SNB8 Lite dn200,

b) hermetyczne rewizje PVC dn200

c) systemowe przejscia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200
d) przejscia kamionka/PVC

2.2. Do przebudowy tapaczy btota i ttuszczy na separatory koalescencyjne:
a) przejscia szczelne,

b) wloty, wyloty

c) prowadnice

d) zamkniecia ptywakowe,

e) kosze,

f) wktady koalescencyjne NG=1,5

g) przejscia kamionka/PVC

2.3. Do likwidacji neutralizatora:



a) rury PVC SNB8 Lite dn200,

b) hermetyczne rewizje PVC dn200

c) systemowe przejscia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200
d) przejscia kamionka/PVC

2.4. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zaréowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

2.1. Likwidacja tapaczy btota i ttuszczy:

a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych,

b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

¢) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC
c) wykonanie nowych przejs¢ szczelnych w korpusie,

d) montaz rurociggu oraz hermetycznej rewizji.

2.2. Likwidacja fizyczna tapaczy btota i ttuszczy:
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych,
b) zaslepienie wlotu, wylotu.

2.3. Likwidacja neutralizatora:

a) czyszczenie korpusu z wypetnienia mineralnego,

b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

c) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC
¢) wykonanie nowych przejs¢ szczelnych w korpusie,

d) montaz rurociggu oraz hermetycznej rewiziji.

2.4. Przebudowa tapaczy btota i ttuszczy na separatory koalescencyjne:
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych do ,zywego” betonu,
b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

¢) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC

d) wykonanie nowych przej$¢ szczelnych w korpusie,

€) montaz wlotéw, wylotow

¢) montaz prowadnic

d) montaz zamknie¢ ptywakowych,

€) montaz koszy,

f) montaz wktadoéw koalescencyjnych NG=1,5.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT



Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przebudowywanych
urzadzen zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg technicznag, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotéw odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartodci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Prace zwigzane z przebudowgq istniejgcych urzadzen podczyszczajgcych uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie przebudowy urzgdzen podczyszczajgcych uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiarow



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

e PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

e« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

« PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Opracowat

mgr inz. Tadeusz Nowakowski
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SPIS TRESCI

S-00.00.00 Wymagania ogolne

S-01.00.00 Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych
S-02.00.00 Instalacja sprezonego powietrza

S-03.00.00 Instalacja wentylacji

S-04.00.00 Instalacja wod.-kan.

S-05.00.00 Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa
S-06.00.00 Przebudowa 2 tapaczy ttuszczow, likwidacja
neutralizatora i 2 tapaczy ttuszczu



S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne

wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

S-01.00.00 Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych

S-02.00.00 Instalacja sprezonego powietrza

S-03.00.00 Instalacja wentylaciji

S-04.00.00 Instalacja wod.-kan.

S-05.00.00 Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa

S-6.00.00 Przebudowa 2 tapaczy ttuszczéw, likwidacja neutralizatora i 2 fapaczy

ttuszczu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez
Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgciji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg
i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanego mu placu
budowy do chwili odbioru kohcowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument
przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartoS¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg Ilub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji placu
budowy powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojgcej.
¢) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w 2zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odno$nie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.



Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw
o0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggty bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazddw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywatpracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowacé zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw
o udogodnieniach dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.



Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowacé jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

5. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— date uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robét oraz Harmonogramow,
— daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
— zgtoszenie zakonczenia Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.




Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
nastepujgce dokumenty:
. zgtoszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

ourwN

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.



6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

6.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego powinna byé¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robot zostaty
wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.



S-01.00.00. INSTALACJA C.O. | ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji c.o. i c.t. zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego
Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr
141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robdét demontazowo/montazowych instalacji c.o. i c.t.
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

a) demontaz rurociggdw instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, tgczonych przez spawanie wraz z
armaturg odcinajaca,

b) montaz rurociggdw instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, fgczonych przez spawanie wraz z
armaturg (nowe materiaty),

¢) demontaz grzejnikdw ptytowych z zasileniem,

d) demontaz gatgzek c.o. z rur stalowych tagczonych przez spawanie wraz z zaworami
grzejnikowymi zasilenie/powrat,

€) montaz gatazek c.o. z rur stalowych tagczonych przez spawanie (nowe materiaty),

f) montaz grzejnikow ptytowych tradycyjnych oraz ocynkowanych z zasileniem bocznym wraz
z zaworami grzejnikowymi zasilenie/powrot (nowe materiaty),

g) ponowny montaz uktadu regulacji parametréw nagrzewnicy wentylacyjnej (odzysk),

h) montaz odpowietrznikow automatycznych na przewodach c.o. i c.t. (nhowe materiaty),

i) montaz izolacji termicznej z pianki PUR,

j) demontaz i ponowny montaz komindéw wraz z podstawami,

k) demontaz miedzianej instalacji solarne;j,

I) montaz miedzianej instalacji solarnej (nowe materiaty),

1) odtworzenie izolacji termicznej instalacji solarnej

m) Wykonanie ptukania i proby cisnieniowej instalaciji

n) Wykonanie proby i regulacji instalacji ,na gorgco”

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego

- zespot urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych
pomieszczen.

1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (nowe):
a) rury stalowe oraz rury miedziane,
b) grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym, tradycyjne i ocynkowane,



c) zawory grzejnikowe zasilenie i powrot,

d) zawory odcinajace,

e) odpowietrzniki automatyczne,

f) otuliny polietylenowe i kauczukowe,

g) powtoki antykorozyjne.

2.2. Materiaty do prac odtworzeniowych instalaciji c.o. i c.t. (do ponownego montazu):
a) odcinki komindéw spalinowych wraz z podstawami,

b) ukfad regulacji parametréw nagrzewnicy wentylacyjnej.

Materialy stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowaé wskazane w projekcie odcinki instalacji c.o., c.t. oraz inst. solarnej wraz z
izolacjg cieplna,

5.2. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie grzejniki ptytowe wraz z armatura odcinajaca,

5.3. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie odcinki komindéw spalinowych,

5.4. Wykona¢ na nowo wskazane w projekcie odcinki c.o., c.t. oraz instalacji solarnej wraz z
uzbrojeniem i izolacjg termiczna,

5.5. Zamontowa¢ nowe grzejniki zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z armaturg
odcinajaca,

5.6. Wykonac probe szczelnosci instalacji,

5.7. Wykona¢ ptukanie instalaciji,

5.8. Wykonac¢ proébe instalacji ,na goraco”,

5.9. Wykonac regulacje instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoélnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywaé
do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.o. i c.t. zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badahn po
zakonczeniu budowy.



Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotow odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego uznaje sie za
wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji c.o. i c.t. uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych prob i pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

« PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

e PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

« PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania

« PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

« PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

e PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

e PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy

« PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw armatur i
urzadzen. Wymagania i badania



S-02.00.00. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot instalacji sprezonego powietrza zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji sprezonego
powietrza zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjq projektowa;

a) demontaz rurociggow instalacji sprezonego powietrza z rur PP,

b) demontaz armatury odcinajacej, odolejaczy, szybkoztgczy sprezonego powietrza,

¢) montaz rurociggéw instalacji sprezonego powietrza z rur PP (nowe materiaty),

d) montaz armatury odcinajacej, odolejaczy, szybkozigczy sprezonego powietrza (nowe
materiaty),

e) wykonanie préby szczelnosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja sprezonego powietrza - zespdt urzadzen zmontowanych w budynku
dostarczajgcych sprezone powietrze do proceséw technologicznych oraz do funkcjonowania
urzgadzen mechanicznych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do prac odtworzeniowych instalacji sprezonego powietrza (nowe):
a) rury PP taczone poprzez zgrzewanie,

b) armatura odcinajgca w wykonaniu przeznaczonym do sprezonego powietrza,
c) szybkoztacza sprezonego powietrza,

d) odolejacze

Materialy stosowane do wykonania instalacji sprezonego powietrza powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm —
swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.



4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie odcinki instalacji sprezonego powietrza wraz z
uzbrojeniem punktéw poboru sprezonego powietrza,

5.2. Wykona¢ na nowo wskazane w projekcie odcinki instalacji sprezonego powietrza wraz z
uzbrojeniem punktow poboru powietrza w szybkoztgcza sprezonego powietrza, zawory
odcinajace sprezonego powietrza, odolejacze: scienne punkty poboru, instalacje kanatow
technologicznych, zasilenie technologii myjnii,

5.3. Wykona¢ prébe szczelnosci instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robé6t nalezy wpisywac
do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji sprezonego
powietrza zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robdt oraz wyrywkowych
badan po zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje sprezonego powietrza uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji sprezonego powietrza uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.



Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-74/C-84913 Powietrze sprezone

e PN-C-84913:1974 Powietrze sprezone

e PN-ISO 8573-1:1995 Sprezone powietrze ogdlnego stosowania -- Zanieczyszczenia i
klasy czystosci

e PN-ISO 8573-2:2000 Sprezone powietrze ogolnego stosowania -- Metody badan
stosowane do okres$lania zawartosci oleju w postaci aerozolu

e PN-ISO 8573-3:2001 Sprezone powietrze -- Cze$¢ 3: Metody badan stosowane do
pomiaru wilgotnosci



S-03.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji wentylacji
mechanicznej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

Roboty demontazowe:

a) w pomieszczeniu myjni ,mokrej” nalezy zdemontowal pozostatosci po uktadzie
wentylacyjnym obstugujagcym zaktadowg kuchnie,

b) w pomieszczeniu myjni ,suchej” na skutek likwidacji kanatu technologicznego
przewidziano fizyczna likwidacje instalacji nawiewnej kanat,

Cc) w pomieszczeniu warsztatu przewidziano demontaz wentylacji nawiewnej w kanatach
technologicznych (demontaz na czas przebudowy konstrukcji kanatu).

Roboty montazowe

a) montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowej ocynk.,

b) montaz przepustnic,

¢) montaz kratek wentylacyjnych z przepustnicami,

d) zmiana lokalizacji podwieszanych central wentylacyjnych (nawiewna, wywiewna),

e) czyszczenie przewodoéw wentylacyjnych ponownie montowanych w kanatach
technologicznych,

f) domiary kanatéw, kratek, przepustnic na obiekcie,

g) podniesienie kanatu tranzytowego w pom. myjnii,

h) uruchomienie instalacji,

i) regulacja instalacji.

1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej — instalacja zapewniajgca wymiane powietrza
w pomieszczeniach zamknietych.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-01.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w S-01.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

2.1.  Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;:

Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy stosowac:
kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al ,



przepustnice,
podwieszane centrale wentylacyjne (odzysk z obiektu),
kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewne z przepustnicami.

2.2. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich
norm — swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowaé istn. odcinki instalacji wentylacji zgodnie z projektem na czas roboét
zwigzanych z oktadzinami scian i kanatow.

5.2. Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych prostokatnych, potgczenia
kanatow prostokatnych przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowej. Montowaé uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych
(kratki, przepustnice) — przed przystgpieniem do wykonania poszczegélnych
elementéw wentylacyjnych przeprowadzi¢ domiary na obiekcie.

5.3. Zamontowaé nowe kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz same przepustnice.

5.4. Zamontowac w nowej lokalizacji centrale podwieszane (nawiewna i wywiewna).

5.5.  Montowa¢ centrale podwieszang

5.6. Wykona¢ potrzebne przebicia w Scianach.

5.7.  Uruchomi¢ i Wyregulowac instalacje.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] ]
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-01.00 ,Wymagania ogdine”..

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robdt nalezy wpisywac
do:
e dziennika budowy
e protokotu roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji
mechanicznej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnos$ci
inspektora nadzoru.



6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) dziennikow budowy
b) protokotow odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wentylacji mechanicznej uznaje sie za wykonang zgodnie
z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badah przeprowadzonych przy
odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne

z wymaganiami, wykonanie wentylacji mechanicznej uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzié¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowag powykonawczg

e protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone weditug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i

badania

5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

6. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potfaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

7. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

8. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodoéw. Wymiary Kkotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogéinej

9. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory  przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

10. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wytrzymatos¢ i szczelnosc
przewodéw z blachy o przekroju kotowym

11. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji



S-04.00.00. INSTALACJA WOD.-KAN.
. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robo6t demontazowo/montazowych instalacji kanalizacji
sanitarnej zwigzanych z modernizacja budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

a) wykonanie wyku¢ w posadzce oraz wykopow pod poziomy kanalizacyjne

b) wykonanie podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne

c) ulozenie w wykopie rurociggdéw kanalizacji sanitarnej z PVC

d) wykonanie obsypania rurociggow

e) zasypanie wykopow gruntem rodzimym oraz wylanie warstwy posadzki

d) demontaz zeliwnych przewodow kanalizacji sanitarnej (gospodarka podposadzkowa oraz
nascienna),

e) demontaz wpustow podiogowych,

f) demontaz odwodnien liniowych,

g) demontaz przyboréw sanitarnych wraz z podejsciami,

h) demontaz przewoddéw PP odprowadzajgcych kondensat.

i) montaz gospodarki podposadzkowej z rur PVC SN8 Litych taczonych na uszczelki
gumowe,

j) zabudowa odwodnien liniowych ze stali nierdzewne;j,

k) zabudowa wpustéw podtogowych ze stali nierdzewnej,

[) wyprowadzenie rur wywiewnych,

m) zabudowa ptytami kart.-gips. istniejacych rur spustowych kanalizacji deszczowej, oraz

pionéw kanalizacji sanitarnej, w zabudowie umiesci¢ drzwiczki rewizyjne ze stali

nierdzewnej w celu umozliwienia dostepu do czyszczakdw,

) montaz hermetycznych rewizji,

o) montaz odwodnien liniowych ze stali nierdzewnej w kanatach technologicznych,

) montaz bet. studzienek odptywowych w kanatach technologicznych,

) montaz nowych przyboréw sanitarnych (umywalka, zlewozmywaki),

r) montaz przewoddw kondensatu z rur PP fgczonych przez zgrzewanie,

s) studzienka rewizyjna PVC min. Dn400, teleskop do regulacji oraz wtaz zeliwny D400.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej stuzy do odprowadzania sciekdw z budynku do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.



Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podfoza i obsypki rurociggéw:

2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowac grunty sypkie, w ktorych
nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2.Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:

a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite fgczone na uszczelke gumowa — gospodarka
podposadzkowa, przykanalik,

b) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U fgczone na uszczelke gumowg — piony i podejscia
do przyboroéw, rury zeliwne (odcinki do zabudowy na istn. gospodarce podposadzkowej),

c) czyszczaki hermetyczne z PVC,

d) rury PP taczone przez zgrzewanie — odprowadzenie skroplin,

e) umywalka porcelanowa wiszaca, zlewozmywaki do osadzenia na szafkach,

f) odwodnienia liniowe posadzek ze stali nierdzewnej,

g) wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej, zasyfonowane,

h) odwodnienia liniowe kanatow technologicznych ze stali nierdzewne;j,

i) betonowe studzienki odptywowe odwodnieh liniowych kanatdéw technologicznych,
zwienczone kratami ze stali nierdzewne;.

2.3. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykonaé¢ demontaze przewodow instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory,
wpusty podiogowe, odwodnienia liniowe),

5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ sposobem recznym,
gteboko$¢ wykopow zgodna z projektem technicznym.

5.2. Wykonanie podsypki pod rurociagi:

5.2.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.2.2. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosic¢ 0,10 — 0,15 m.

5.2.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.3. Utozenie poziomdéw kanalizacji sanitarnej

5.3.1.Rury nalezy uktadaé kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposoéb, aby przynajmniej ¥4 obwodu przylegata do podtoza.



5.3.2. W miejscach zlaczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace
nalezyte wykonanie potgczenia

5.3.3. Rury nalezy uktadaé¢ w taki sposob, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.3.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.4. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.4.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.2.1.

5.4.2. Obsypke rurociagébw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci poziomow
kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.4.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.4.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zageszczeniu.

5.4.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowaé jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢é wykonana w taki sposoéb, aby
unikng¢ uniesienia rury.

5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej
gornej krawedzi rury.

5.5. Zasypanie wykopow:

5.5.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielkoS¢ czgstek
nie przekracza 30 cm

5.6. Wykona¢ gospodarke podposadzkowg z rur PVC SN8 Litych, oraz podejscia i piony
wywiewne z rur PVC-U.

5.7. Zabudowac¢ studzienke rewizyjng PVC dn.mind00 2z wilazem D400 na
przebudowywanym przykanaliku.

5.8. Zabudowa¢ istniejgce i projektowane piony k.s. i k.d. ptytami kart.-gips., w zabudowie
osadzi¢ drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewne;.

5.10. Zamontowac urzadzenia sanitarne (umywalke, zlewozmywaki).

5.11. Zamontowa¢ odwodnienia liniowe posadzek oraz kanatéw technologicznych.

5.12. Zamontowac¢ wpusty podtogowe.

5.13. Zabudowac bet. studzienki odptywowe odwodnien liniowych kanatéw technologicznych.
5.14. Odtworzy¢é przewody odprowadzajgce kondensat z central wentylacyjnych oraz
kominoéw spalinowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca powinien sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizaciji
sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.



Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotow odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawiCc zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

protokoty z dokonanych préb i pomiaréow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedq optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

o« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
« PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



e PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i
wanien kapielowych. Ogdlne wymagania techniczne.

e PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podiogowe

« PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
« PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow

« PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty

e PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
Zmiany 1 B10poz.842, Bl 9/88 poz. 100

« PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Il. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacji wodociggowych zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji wodociggowych
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

a) demontaz rurociggdw rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych
taczonych przez spawanie, demontaz izolacji termicznej

b) demontaz armatury odcinajacej,

c) demontaz podej$¢ do przyboréw sanitarnych wraz z armaturg czerpalna,

d) demontaz pionowych odcinkéw podejs¢ z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi
(podejscia z rur stalowych oraz PP),

€) montaz rurociggéw rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych tagczonych
przez spawanie (nowe materiaty),

f) montaz armatury odcinajacej, (nowe materiaty),

g) montaz izolacji termicznej,

h) montaz pionowych odcinkéw podejs¢ z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi, podejscia
z rur stalowych oraz PP (nowe materiaty)

i) zabezpieczenie antykorozyjne przewodow,

i) wykonanie proby szczelnosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Instalacja wodocigagowa - zespot urzadzehn zmontowanych w budynku zaopatrujgcych

uzytkownikdéw w wode.



1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej

2.1.1. Do wykonania instalacji wodociagowej nalezy stosowac:
- rury stalowe ocynkowane

- rury PP taczone przez zgrzewanie

- gietkie rury PVC do wody

- zawory odcinajgce

- zawory z filtrem na podejsciach do baterii

- bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa

- baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe

- zawory czerpalne

- bateria natryskowa

- otuliny poliuretanowe do rur tworzywowych oraz stalowych

2.2. Materialy stosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

- Demontaz istniejgcych odcinkow rozdzielczych instalacji wodociggowe;j.

- Demontaz podejsc do przyboréw sanitarnych.

- Demontaz podejsc wraz z zaworami czerpalnymi umieszczonych na poszczegoélnych
halach bazy.

- Doprowadzi¢ zimng wode do pomieszczenia technologicznego myjni

- Wykona¢ instalacje wody ze zbiornika retencyjnego myjni do pomieszczenia technicznego
myjni.

- Odtworzy¢ wodociggowe przewody rozdzielcze wraz z armaturg odcinajaca (nowe
materiaty)

- Odtworzy¢ podejscia wodociggowe do punktow poboru wody wraz z zaworami czerpalnymi
(nowe materiaty).

- Po wykonaniu instalacji a przed montazem baterii wykonaé ptukanie instalacji.

- Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg instalacji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi
podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac
do:

- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociggowej
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wodociggowg uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa,
jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robo6t okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji wodociggowej uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

 PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe

« PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace

e« PN-74/M-75224 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory przelotowe

« PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej, Wymagania i
badania



S-05.00.00. KANALIZACJA MYJNI ORAZ MYJNIA PRZEJAZDOWA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamknietego myjni autobusowej oraz
montazu myjni przejazdowej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu
Komunikac;ji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robot instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamknietego myjni
autobusowej oraz montazu myjni przejazdowej, zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg projektowa;

a) likwidacja odwodnienia liniowego kanatu technologicznego myjni istniejgce;j,

b) likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej myjni,

c) ulozenie poziomoéw kanalizacyjnych z rur PVC SN8 Litych pod posadzkg hali jak i na
zewnatrz budynku,

d) utozenie kanatu technologicznego pomiedzy pomieszczeniem technicznym myjni a
zbiornikiem retencyjnym — rury PVC SN8 Lite,

e) wykonanie kratki zwienczajgcej technologiczny kanat odptywowy myijni,

f) montaz indywidualnego wpustu podiogowego ze stali nierdzewnej 50x50cm

g) montaz studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, wiaz zeliwny (na terenie hali oraz
zabudowa na istniejacej kanalizacji zaktadowej),

h) montaz separatora koalescencyjnego z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG) 15dm?/s,
Vea =890dM®, Vinag 0eju=480dm>, wiaz cigzki D400,

i) montaz osadnikéw z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wtaz ciezki D400,

j) montaz zbiornika ret. z kregéw bet. dn.2000, V=9m?, wtaz ciezki D400,

k) montaz urzadzen myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzgadzenie 4-szczotkowe, zewnetrzny
panel sterujacy, szyny centrujace, obieg zamknigty wody o wydajnosci 8000dm®h
(zbiornik reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa
ssgca, dysza napowietrzajgca, pompa podajgca, hydrocyklon),

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggow:

2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowaé grunty sypkie, w ktérych
nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2.Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej myjni nalezy stosowac:



a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite fgczone na uszczelke gumowa — gospodarka
podposadzkowa, przykanalik,

b) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U tgczone na uszczelke gumowag — poipion

c) kratka ze stali nierdzewnej (ruszt drabinkowy) zwiehczajgca technologiczny kanat
odptywowy myjni,

d) indywidualny wpust podtogowegy ze stali nierdzewnej 50x50cm,

e) studzienki rewizyjne PVC dn.min400, wiaz zeliwny D400,

f) separator koalescencyjny z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG) 15dm?/s, Var =890dm?,
Vinagoleiu=480dm?®, wtaz ciezki D400,

g) osadnik z kregéw bet. dn.2000, V=9m?, wiaz ciezki D400,

h) zbiornika ret. z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wtaz ciezki D400,

i) urzadzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzadzenie 4-szczotkowe, zewnetrzny panel
sterujacy, szyny centrujace, obieg zamknigty wody o wydajnosci 8000dm?h (zbiornik
reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa ssaca, dysza
napowietrzajgca, pompa podajaca, hydrocyklon),

2.3. Materialy stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykona¢ demontaze przewoddw instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory,
wpusty podiogowe, odwodnienia liniowe),

5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé sposobem recznym,
gtebokos¢ wykopdw zgodna z projektem technicznym.

5.2. Wykonanie podsypki pod rurociagi:

5.2.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze byé zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

5.2.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.

5.2.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.3. Utozenie poziomow kanalizacji sanitarnej

5.3.1.Rury nalezy uktadac kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposoéb, aby przynajmniej V2 obwodu przylegata do podtoza.

5.3.2. W miejscach zlaczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace
nalezyte wykonanie potgczenia

5.3.3. Rury nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.3.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.4. Wykonanie obsypki rurociggow:



5.4.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.2.1.

5.4.2. Obsypke rurociagébw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci poziomow
kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.4.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowa¢ przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.4.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zageszczeniu.

5.4.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktory moze pracowaé jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby
unikng¢ uniesienia rury.

5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej
gornej krawedzi rury.

5.5. Zasypanie wykopow:

5.5.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek
nie przekracza 30 cm

5.6. Wykonaé gospodarke podposadzkowg z rur PVC SNB8 Litych, podejscia i pétpiony z rur
PVC-U.

5.7. Zabudowac¢ studzienki rewizyjne PVC dn.min400 z wiazem D400 na przebudowywanym
przykanaliku oraz na hali,

5.8. utozy¢ kanat technologiczny pomiedzy pomieszczeniem technicznym myjni a
zbiornikiem retencyjnym — rury PVC SN8 Lite,

5.9. osadzi¢ kratke zwienczajacg technologiczny kanat odptywowy myjni,

5.10. zamontowac indywidualny wpust podtogowy ze stali nierdzewnej 50x50cm

5.11. zamontowa¢ studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, wtaz zeliwny (na terenie hali oraz
zabudowa na istniejacej kanalizacji zaktadowej),

5.12. zamontowac separator koalescencyjny z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG)
15dm°*/s, Vea =890dmM°, Viag.0ieju=480dm?®, wtaz ciezki D400,

5.13. zamontowac osadniki z kregow bet. dn.2000, V=9m?3, wiaz ciezki D400,

5.14. zamontowaé zbiornik retencyjny z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wiaz ciezki D400,

5.15. zamontowac urzgdzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzgdzenie 4-szczotkowe,
zewnetrzny panel sterujacy, szyny centrujgce, obieg zamkniety wody o wydajnosci
8000dm?®h (zbiornik reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny,
pompa ssgca, dysza napowietrzajgca, pompa podajaca, hydrocyklon),

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca powinien sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji
sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.



Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawiCc zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz myjni uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych
przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne
Zz wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz samej myjni
uznaje sie za niezgodny z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg
- protokoty z dokonanych préb i pomiarow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedaq optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

e« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
« PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

e PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podtogowe

« PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty



$-06.00.00. PRZEBUDOWA 2 LAPACZY TLUSZCZOW, LIKWIDACJA

NEUTRALIZATORA | 2 LAPACZY TLUSZCZU
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przebudowy istn. urzadzen podczyszczajacych $cieki tehchnologiczne,
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot przebudowy istn. urzadzeh podczyszczajgcych Scieki
tehchnologiczne zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

a) likwidacja 2 istniejgcych tapaczy btota i thuszczu — likwidacja funkcji,

b) likwidacja 2 istniejacych tapaczy btota i ttuszczu — przebudowa na separator
koalescencyijny,

c) likwidacja istniejacego neutralizatora,

d) likwidacja fizyczna 2 fapaczy btota

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Do likwidaciji tapaczy btota i tluszczy:

a) rury PVC SNB8 Lite dn200,

b) hermetyczne rewizje PVC dn200

c) systemowe przejscia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200
d) przejscia kamionka/PVC

2.2. Do przebudowy tapaczy btota i ttuszczy na separatory koalescencyjne:
a) przejscia szczelne,

b) wloty, wyloty

c) prowadnice

d) zamkniecia ptywakowe,

e) kosze,

f) wktady koalescencyjne NG=1,5

g) przejscia kamionka/PVC

2.3. Do likwidacji neutralizatora:



a) rury PVC SNB8 Lite dn200,

b) hermetyczne rewizje PVC dn200

c) systemowe przejscia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200
d) przejscia kamionka/PVC

2.4. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zaréowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

2.1. Likwidacja tapaczy btota i ttuszczy:

a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych,

b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

¢) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC
c) wykonanie nowych przejs¢ szczelnych w korpusie,

d) montaz rurociggu oraz hermetycznej rewizji.

2.2. Likwidacja fizyczna tapaczy btota i ttuszczy:
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych,
b) zaslepienie wlotu, wylotu.

2.3. Likwidacja neutralizatora:

a) czyszczenie korpusu z wypetnienia mineralnego,

b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

c) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC
¢) wykonanie nowych przejs¢ szczelnych w korpusie,

d) montaz rurociggu oraz hermetycznej rewiziji.

2.4. Przebudowa tapaczy btota i ttuszczy na separatory koalescencyjne:
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych do ,zywego” betonu,
b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

¢) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC

d) wykonanie nowych przej$¢ szczelnych w korpusie,

€) montaz wlotéw, wylotow

¢) montaz prowadnic

d) montaz zamknie¢ ptywakowych,

€) montaz koszy,

f) montaz wktadoéw koalescencyjnych NG=1,5.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT



Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przebudowywanych
urzadzen zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg technicznag, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotéw odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartodci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Prace zwigzane z przebudowgq istniejgcych urzadzen podczyszczajgcych uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie przebudowy urzgdzen podczyszczajgcych uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiarow



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

e PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

e« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

« PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Opracowat

mgr inz. Tadeusz Nowakowski
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SPIS TRESCI

S-00.00.00 Wymagania ogolne

S-01.00.00 Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych
S-02.00.00 Instalacja sprezonego powietrza

S-03.00.00 Instalacja wentylacji

S-04.00.00 Instalacja wod.-kan.

S-05.00.00 Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa
S-06.00.00 Przebudowa 2 tapaczy ttuszczow, likwidacja
neutralizatora i 2 tapaczy ttuszczu



S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu
Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne

wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

S-01.00.00 Instalacja c.o. i zasilania central wentylacyjnych

S-02.00.00 Instalacja sprezonego powietrza

S-03.00.00 Instalacja wentylaciji

S-04.00.00 Instalacja wod.-kan.

S-05.00.00 Kanalizacja myjni oraz myjnia przejazdowa

S-6.00.00 Przebudowa 2 tapaczy ttuszczéw, likwidacja neutralizatora i 2 fapaczy

ttuszczu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez
Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgciji techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg
i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanego mu placu
budowy do chwili odbioru kohcowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument
przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartoS¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych
materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg Ilub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji placu
budowy powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikéw. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na
budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych
warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojgcej.
¢) zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w 2zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odno$nie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia

i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych
przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.



Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw
o0 ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggty bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazddw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywatpracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowacé zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw
o udogodnieniach dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajgc przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.



Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowacé jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposdb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

5. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
— date uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robét oraz Harmonogramow,
— daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
— zgtoszenie zakonczenia Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.




Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,
nastepujgce dokumenty:
. zgtoszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

ourwN

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien byé przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.



6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

6.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego powinna byé¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

6.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robot zostaty
wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.



S-01.00.00. INSTALACJA C.O. | ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét instalacji c.o. i c.t. zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego
Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr
141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robdét demontazowo/montazowych instalacji c.o. i c.t.
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

a) demontaz rurociggdw instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, tgczonych przez spawanie wraz z
armaturg odcinajaca,

b) montaz rurociggdw instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych, fgczonych przez spawanie wraz z
armaturg (nowe materiaty),

¢) demontaz grzejnikdw ptytowych z zasileniem,

d) demontaz gatgzek c.o. z rur stalowych tagczonych przez spawanie wraz z zaworami
grzejnikowymi zasilenie/powrat,

€) montaz gatazek c.o. z rur stalowych tagczonych przez spawanie (nowe materiaty),

f) montaz grzejnikow ptytowych tradycyjnych oraz ocynkowanych z zasileniem bocznym wraz
z zaworami grzejnikowymi zasilenie/powrot (nowe materiaty),

g) ponowny montaz uktadu regulacji parametréw nagrzewnicy wentylacyjnej (odzysk),

h) montaz odpowietrznikow automatycznych na przewodach c.o. i c.t. (nhowe materiaty),

i) montaz izolacji termicznej z pianki PUR,

j) demontaz i ponowny montaz komindéw wraz z podstawami,

k) demontaz miedzianej instalacji solarne;j,

I) montaz miedzianej instalacji solarnej (nowe materiaty),

1) odtworzenie izolacji termicznej instalacji solarnej

m) Wykonanie ptukania i proby cisnieniowej instalaciji

n) Wykonanie proby i regulacji instalacji ,na gorgco”

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego

- zespot urzadzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych
pomieszczen.

1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do prac odtworzeniowych instalacji c.o. i c.t. (nowe):
a) rury stalowe oraz rury miedziane,
b) grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym, tradycyjne i ocynkowane,



c) zawory grzejnikowe zasilenie i powrot,

d) zawory odcinajace,

e) odpowietrzniki automatyczne,

f) otuliny polietylenowe i kauczukowe,

g) powtoki antykorozyjne.

2.2. Materiaty do prac odtworzeniowych instalaciji c.o. i c.t. (do ponownego montazu):
a) odcinki komindéw spalinowych wraz z podstawami,

b) ukfad regulacji parametréw nagrzewnicy wentylacyjnej.

Materialy stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowaé wskazane w projekcie odcinki instalacji c.o., c.t. oraz inst. solarnej wraz z
izolacjg cieplna,

5.2. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie grzejniki ptytowe wraz z armatura odcinajaca,

5.3. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie odcinki komindéw spalinowych,

5.4. Wykona¢ na nowo wskazane w projekcie odcinki c.o., c.t. oraz instalacji solarnej wraz z
uzbrojeniem i izolacjg termiczna,

5.5. Zamontowa¢ nowe grzejniki zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z armaturg
odcinajaca,

5.6. Wykonac probe szczelnosci instalacji,

5.7. Wykona¢ ptukanie instalaciji,

5.8. Wykonac¢ proébe instalacji ,na goraco”,

5.9. Wykonac regulacje instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoélnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywaé
do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji c.o. i c.t. zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badahn po
zakonczeniu budowy.



Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotow odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego uznaje sie za
wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji c.o. i c.t. uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych prob i pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

« PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

e PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

« PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania

« PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste

« PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

e PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

e PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy

« PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw armatur i
urzadzen. Wymagania i badania



S-02.00.00. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot instalacji sprezonego powietrza zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji sprezonego
powietrza zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjq projektowa;

a) demontaz rurociggow instalacji sprezonego powietrza z rur PP,

b) demontaz armatury odcinajacej, odolejaczy, szybkoztgczy sprezonego powietrza,

¢) montaz rurociggéw instalacji sprezonego powietrza z rur PP (nowe materiaty),

d) montaz armatury odcinajacej, odolejaczy, szybkozigczy sprezonego powietrza (nowe
materiaty),

e) wykonanie préby szczelnosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja sprezonego powietrza - zespdt urzadzen zmontowanych w budynku
dostarczajgcych sprezone powietrze do proceséw technologicznych oraz do funkcjonowania
urzgadzen mechanicznych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do prac odtworzeniowych instalacji sprezonego powietrza (nowe):
a) rury PP taczone poprzez zgrzewanie,

b) armatura odcinajgca w wykonaniu przeznaczonym do sprezonego powietrza,
c) szybkoztacza sprezonego powietrza,

d) odolejacze

Materialy stosowane do wykonania instalacji sprezonego powietrza powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm —
swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.



4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowa¢ wskazane w projekcie odcinki instalacji sprezonego powietrza wraz z
uzbrojeniem punktéw poboru sprezonego powietrza,

5.2. Wykona¢ na nowo wskazane w projekcie odcinki instalacji sprezonego powietrza wraz z
uzbrojeniem punktow poboru powietrza w szybkoztgcza sprezonego powietrza, zawory
odcinajace sprezonego powietrza, odolejacze: scienne punkty poboru, instalacje kanatow
technologicznych, zasilenie technologii myjnii,

5.3. Wykona¢ prébe szczelnosci instalacji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robé6t nalezy wpisywac
do:
- dziennika budowy
- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji sprezonego
powietrza zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robdt oraz wyrywkowych
badan po zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje sprezonego powietrza uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji sprezonego powietrza uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.



Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-74/C-84913 Powietrze sprezone

e PN-C-84913:1974 Powietrze sprezone

e PN-ISO 8573-1:1995 Sprezone powietrze ogdlnego stosowania -- Zanieczyszczenia i
klasy czystosci

e PN-ISO 8573-2:2000 Sprezone powietrze ogolnego stosowania -- Metody badan
stosowane do okres$lania zawartosci oleju w postaci aerozolu

e PN-ISO 8573-3:2001 Sprezone powietrze -- Cze$¢ 3: Metody badan stosowane do
pomiaru wilgotnosci



S-03.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji wentylacji
mechanicznej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

Roboty demontazowe:

a) w pomieszczeniu myjni ,mokrej” nalezy zdemontowal pozostatosci po uktadzie
wentylacyjnym obstugujagcym zaktadowg kuchnie,

b) w pomieszczeniu myjni ,suchej” na skutek likwidacji kanatu technologicznego
przewidziano fizyczna likwidacje instalacji nawiewnej kanat,

Cc) w pomieszczeniu warsztatu przewidziano demontaz wentylacji nawiewnej w kanatach
technologicznych (demontaz na czas przebudowy konstrukcji kanatu).

Roboty montazowe

a) montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych z blachy stalowej ocynk.,

b) montaz przepustnic,

¢) montaz kratek wentylacyjnych z przepustnicami,

d) zmiana lokalizacji podwieszanych central wentylacyjnych (nawiewna, wywiewna),

e) czyszczenie przewodoéw wentylacyjnych ponownie montowanych w kanatach
technologicznych,

f) domiary kanatéw, kratek, przepustnic na obiekcie,

g) podniesienie kanatu tranzytowego w pom. myjnii,

h) uruchomienie instalacji,

i) regulacja instalacji.

1.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej — instalacja zapewniajgca wymiane powietrza
w pomieszczeniach zamknietych.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w S-01.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w S-01.00 ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY

2.1.  Materiaty do wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;:

Do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy stosowac:
kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al ,



przepustnice,
podwieszane centrale wentylacyjne (odzysk z obiektu),
kratki wentylacyjne nawiewne, wywiewne z przepustnicami.

2.2. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich
norm — swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdemontowaé istn. odcinki instalacji wentylacji zgodnie z projektem na czas roboét
zwigzanych z oktadzinami scian i kanatow.

5.2. Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych prostokatnych, potgczenia
kanatow prostokatnych przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowej. Montowaé uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych
(kratki, przepustnice) — przed przystgpieniem do wykonania poszczegélnych
elementéw wentylacyjnych przeprowadzi¢ domiary na obiekcie.

5.3. Zamontowaé nowe kratki wentylacyjne z przepustnicami oraz same przepustnice.

5.4. Zamontowac w nowej lokalizacji centrale podwieszane (nawiewna i wywiewna).

5.5.  Montowa¢ centrale podwieszang

5.6. Wykona¢ potrzebne przebicia w Scianach.

5.7.  Uruchomi¢ i Wyregulowac instalacje.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] ]
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-01.00 ,Wymagania ogdine”..

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robdt nalezy wpisywac
do:
e dziennika budowy
e protokotu roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan.

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wentylacji
mechanicznej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnos$ci
inspektora nadzoru.



6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) dziennikow budowy
b) protokotow odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wentylacji mechanicznej uznaje sie za wykonang zgodnie
z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badah przeprowadzonych przy
odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne

z wymaganiami, wykonanie wentylacji mechanicznej uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzié¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowag powykonawczg

e protokoty z dokonanych préb i pomiaréw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone weditug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegolnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

2. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

3. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i

badania

5. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

6. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potfaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych

7. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary

8. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodoéw. Wymiary Kkotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogéinej

9. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory  przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

10. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wytrzymatos¢ i szczelnosc
przewodéw z blachy o przekroju kotowym

11. PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji



S-04.00.00. INSTALACJA WOD.-KAN.
. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robo6t demontazowo/montazowych instalacji kanalizacji
sanitarnej zwigzanych z modernizacja budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

a) wykonanie wyku¢ w posadzce oraz wykopow pod poziomy kanalizacyjne

b) wykonanie podsypki piaskowej pod poziomy kanalizacyjne

c) ulozenie w wykopie rurociggdéw kanalizacji sanitarnej z PVC

d) wykonanie obsypania rurociggow

e) zasypanie wykopow gruntem rodzimym oraz wylanie warstwy posadzki

d) demontaz zeliwnych przewodow kanalizacji sanitarnej (gospodarka podposadzkowa oraz
nascienna),

e) demontaz wpustow podiogowych,

f) demontaz odwodnien liniowych,

g) demontaz przyboréw sanitarnych wraz z podejsciami,

h) demontaz przewoddéw PP odprowadzajgcych kondensat.

i) montaz gospodarki podposadzkowej z rur PVC SN8 Litych taczonych na uszczelki
gumowe,

j) zabudowa odwodnien liniowych ze stali nierdzewne;j,

k) zabudowa wpustéw podtogowych ze stali nierdzewnej,

[) wyprowadzenie rur wywiewnych,

m) zabudowa ptytami kart.-gips. istniejacych rur spustowych kanalizacji deszczowej, oraz

pionéw kanalizacji sanitarnej, w zabudowie umiesci¢ drzwiczki rewizyjne ze stali

nierdzewnej w celu umozliwienia dostepu do czyszczakdw,

) montaz hermetycznych rewizji,

o) montaz odwodnien liniowych ze stali nierdzewnej w kanatach technologicznych,

) montaz bet. studzienek odptywowych w kanatach technologicznych,

) montaz nowych przyboréw sanitarnych (umywalka, zlewozmywaki),

r) montaz przewoddw kondensatu z rur PP fgczonych przez zgrzewanie,

s) studzienka rewizyjna PVC min. Dn400, teleskop do regulacji oraz wtaz zeliwny D400.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej stuzy do odprowadzania sciekdw z budynku do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.



Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podfoza i obsypki rurociggéw:

2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowac grunty sypkie, w ktorych
nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2.Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac:

a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite fgczone na uszczelke gumowa — gospodarka
podposadzkowa, przykanalik,

b) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U fgczone na uszczelke gumowg — piony i podejscia
do przyboroéw, rury zeliwne (odcinki do zabudowy na istn. gospodarce podposadzkowej),

c) czyszczaki hermetyczne z PVC,

d) rury PP taczone przez zgrzewanie — odprowadzenie skroplin,

e) umywalka porcelanowa wiszaca, zlewozmywaki do osadzenia na szafkach,

f) odwodnienia liniowe posadzek ze stali nierdzewnej,

g) wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej, zasyfonowane,

h) odwodnienia liniowe kanatow technologicznych ze stali nierdzewne;j,

i) betonowe studzienki odptywowe odwodnieh liniowych kanatdéw technologicznych,
zwienczone kratami ze stali nierdzewne;.

2.3. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykonaé¢ demontaze przewodow instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory,
wpusty podiogowe, odwodnienia liniowe),

5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ sposobem recznym,
gteboko$¢ wykopow zgodna z projektem technicznym.

5.2. Wykonanie podsypki pod rurociagi:

5.2.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

5.2.2. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosic¢ 0,10 — 0,15 m.

5.2.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.3. Utozenie poziomdéw kanalizacji sanitarnej

5.3.1.Rury nalezy uktadaé kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposoéb, aby przynajmniej ¥4 obwodu przylegata do podtoza.



5.3.2. W miejscach zlaczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace
nalezyte wykonanie potgczenia

5.3.3. Rury nalezy uktadaé¢ w taki sposob, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.3.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.4. Wykonanie obsypki rurociggow:

5.4.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.2.1.

5.4.2. Obsypke rurociagébw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci poziomow
kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.4.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowac przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.4.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zageszczeniu.

5.4.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowaé jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢é wykonana w taki sposoéb, aby
unikng¢ uniesienia rury.

5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej
gornej krawedzi rury.

5.5. Zasypanie wykopow:

5.5.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielkoS¢ czgstek
nie przekracza 30 cm

5.6. Wykona¢ gospodarke podposadzkowg z rur PVC SN8 Litych, oraz podejscia i piony
wywiewne z rur PVC-U.

5.7. Zabudowac¢ studzienke rewizyjng PVC dn.mind00 2z wilazem D400 na
przebudowywanym przykanaliku.

5.8. Zabudowa¢ istniejgce i projektowane piony k.s. i k.d. ptytami kart.-gips., w zabudowie
osadzi¢ drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewne;.

5.10. Zamontowac urzadzenia sanitarne (umywalke, zlewozmywaki).

5.11. Zamontowa¢ odwodnienia liniowe posadzek oraz kanatéw technologicznych.

5.12. Zamontowac¢ wpusty podtogowe.

5.13. Zabudowac bet. studzienki odptywowe odwodnien liniowych kanatéw technologicznych.
5.14. Odtworzy¢é przewody odprowadzajgce kondensat z central wentylacyjnych oraz
kominoéw spalinowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca powinien sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizaciji
sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.



Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotow odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawiCc zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg
projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie
zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

protokoty z dokonanych préb i pomiaréow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedq optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

o« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
« PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu



e PN-EN 274:1966 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i
wanien kapielowych. Ogdlne wymagania techniczne.

e PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podiogowe

« PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
« PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewow i
zlewozmywakow

« PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty

e PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
Zmiany 1 B10poz.842, Bl 9/88 poz. 100

« PN-78/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

Il. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt instalacji wodociggowych zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robét demontazowo/montazowych instalacji wodociggowych
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg
projektowa;

a) demontaz rurociggdw rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych
taczonych przez spawanie, demontaz izolacji termicznej

b) demontaz armatury odcinajacej,

c) demontaz podej$¢ do przyboréw sanitarnych wraz z armaturg czerpalna,

d) demontaz pionowych odcinkéw podejs¢ z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi
(podejscia z rur stalowych oraz PP),

€) montaz rurociggéw rozdzielczych instalacji z.w., c.w.u. oraz cyr. z rur stalowych tagczonych
przez spawanie (nowe materiaty),

f) montaz armatury odcinajacej, (nowe materiaty),

g) montaz izolacji termicznej,

h) montaz pionowych odcinkéw podejs¢ z.w. i c.w.u. wraz z zaworami czerpalnymi, podejscia
z rur stalowych oraz PP (nowe materiaty)

i) zabezpieczenie antykorozyjne przewodow,

i) wykonanie proby szczelnosci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Instalacja wodocigagowa - zespot urzadzehn zmontowanych w budynku zaopatrujgcych

uzytkownikdéw w wode.



1.4.2. Pozostate okre$lenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej

2.1.1. Do wykonania instalacji wodociagowej nalezy stosowac:
- rury stalowe ocynkowane

- rury PP taczone przez zgrzewanie

- gietkie rury PVC do wody

- zawory odcinajgce

- zawory z filtrem na podejsciach do baterii

- bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa

- baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe

- zawory czerpalne

- bateria natryskowa

- otuliny poliuretanowe do rur tworzywowych oraz stalowych

2.2. Materialy stosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

- Demontaz istniejgcych odcinkow rozdzielczych instalacji wodociggowe;j.

- Demontaz podejsc do przyboréw sanitarnych.

- Demontaz podejsc wraz z zaworami czerpalnymi umieszczonych na poszczegoélnych
halach bazy.

- Doprowadzi¢ zimng wode do pomieszczenia technologicznego myjni

- Wykona¢ instalacje wody ze zbiornika retencyjnego myjni do pomieszczenia technicznego
myjni.

- Odtworzy¢ wodociggowe przewody rozdzielcze wraz z armaturg odcinajaca (nowe
materiaty)

- Odtworzy¢ podejscia wodociggowe do punktow poboru wody wraz z zaworami czerpalnymi
(nowe materiaty).

- Po wykonaniu instalacji a przed montazem baterii wykonaé ptukanie instalacji.

- Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg instalacji.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi
podanymi w S-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac
do:

- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociggowej
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami oraz wskazéwkami
inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci
inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikow budowy

b) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wodociggowg uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa,
jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robo6t okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie instalacji wodociggowej uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg
projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg
zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiaréw



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

 PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe

« PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace

e« PN-74/M-75224 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory przelotowe

« PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej, Wymagania i
badania



S-05.00.00. KANALIZACJA MYJNI ORAZ MYJNIA PRZEJAZDOWA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamknietego myjni autobusowej oraz
montazu myjni przejazdowej zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu
Komunikac;ji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robot instalacji kanalizacji sanitarnej obiegu zamknietego myjni
autobusowej oraz montazu myjni przejazdowej, zwigzanych z modernizacjg budynku bazy
Miejskego Zaktadu Komunikaciji zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy
na dz. Nr 141/1, zgodnie z dokumentacjg projektowa;

a) likwidacja odwodnienia liniowego kanatu technologicznego myjni istniejgce;j,

b) likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej myjni,

c) ulozenie poziomoéw kanalizacyjnych z rur PVC SN8 Litych pod posadzkg hali jak i na
zewnatrz budynku,

d) utozenie kanatu technologicznego pomiedzy pomieszczeniem technicznym myjni a
zbiornikiem retencyjnym — rury PVC SN8 Lite,

e) wykonanie kratki zwienczajgcej technologiczny kanat odptywowy myijni,

f) montaz indywidualnego wpustu podiogowego ze stali nierdzewnej 50x50cm

g) montaz studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, wiaz zeliwny (na terenie hali oraz
zabudowa na istniejacej kanalizacji zaktadowej),

h) montaz separatora koalescencyjnego z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG) 15dm?/s,
Vea =890dM®, Vinag 0eju=480dm>, wiaz cigzki D400,

i) montaz osadnikéw z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wtaz ciezki D400,

j) montaz zbiornika ret. z kregéw bet. dn.2000, V=9m?, wtaz ciezki D400,

k) montaz urzadzen myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzgadzenie 4-szczotkowe, zewnetrzny
panel sterujacy, szyny centrujace, obieg zamknigty wody o wydajnosci 8000dm®h
(zbiornik reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa
ssgca, dysza napowietrzajgca, pompa podajgca, hydrocyklon),

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania podtoza i obsypki rurociggow:

2.1.1. Do wykonania podtoza i obsypki rurociggéw nalezy stosowaé grunty sypkie, w ktérych
nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm.

2.2.Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej:

2.2.1. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej myjni nalezy stosowac:



a) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC SN8 Lite fgczone na uszczelke gumowa — gospodarka
podposadzkowa, przykanalik,

b) rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC-U tgczone na uszczelke gumowag — poipion

c) kratka ze stali nierdzewnej (ruszt drabinkowy) zwiehczajgca technologiczny kanat
odptywowy myjni,

d) indywidualny wpust podtogowegy ze stali nierdzewnej 50x50cm,

e) studzienki rewizyjne PVC dn.min400, wiaz zeliwny D400,

f) separator koalescencyjny z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG) 15dm?/s, Var =890dm?,
Vinagoleiu=480dm?®, wtaz ciezki D400,

g) osadnik z kregéw bet. dn.2000, V=9m?, wiaz ciezki D400,

h) zbiornika ret. z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wtaz ciezki D400,

i) urzadzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzadzenie 4-szczotkowe, zewnetrzny panel
sterujacy, szyny centrujace, obieg zamknigty wody o wydajnosci 8000dm?h (zbiornik
reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny, pompa ssaca, dysza
napowietrzajgca, pompa podajaca, hydrocyklon),

2.3. Materialy stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Wykona¢ demontaze przewoddw instalacji kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (przybory,
wpusty podiogowe, odwodnienia liniowe),

5.1. Wykopy pod poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé sposobem recznym,
gtebokos¢ wykopdw zgodna z projektem technicznym.

5.2. Wykonanie podsypki pod rurociagi:

5.2.1. materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze byé zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

5.2.2. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 — 0,15 m.

5.2.3. Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

5.3. Utozenie poziomow kanalizacji sanitarnej

5.3.1.Rury nalezy uktadac kielichami zwréconymi przeciwko kierunkowi przeptywu i w taki
sposoéb, aby przynajmniej V2 obwodu przylegata do podtoza.

5.3.2. W miejscach zlaczy wykonuje sie gniazda (pogtebienie wykopu) umozliwiajace
nalezyte wykonanie potgczenia

5.3.3. Rury nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby podparcie byto jednolite i pozostawione w
takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie technicznym.
5.3.4. Przy potaczeniach kielichowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura nie wspierata sie na
kielichu.

5.4. Wykonanie obsypki rurociggow:



5.4.1. Materiat na obsypke — jak w punkcie 5.2.1.

5.4.2. Obsypke rurociagébw nalezy wykona¢ po dokonaniu préb szczelnosci poziomow
kanalizacji sanitarnej, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

5.4.3. Wykonanie obsypki nie moze spowodowa¢ przemieszczenia lub uszkodzenia
rurociggu.

5.4.4. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,10-
0,20 m po zageszczeniu.

5.4.5. Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktory moze pracowaé jednoczesnie
po obu stronach przewodu.

5.4.6. Pierwsza warstwa obsypki az do osi rury powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby
unikng¢ uniesienia rury.

5.4.7. Ostatnia warstwa obsypki powinna by¢ wykonana do wysokosci 0,10 m powyzej
gornej krawedzi rury.

5.5. Zasypanie wykopow:

5.5.1. Mozna wykona¢ zasypanie gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ czgstek
nie przekracza 30 cm

5.6. Wykonaé gospodarke podposadzkowg z rur PVC SNB8 Litych, podejscia i pétpiony z rur
PVC-U.

5.7. Zabudowac¢ studzienki rewizyjne PVC dn.min400 z wiazem D400 na przebudowywanym
przykanaliku oraz na hali,

5.8. utozy¢ kanat technologiczny pomiedzy pomieszczeniem technicznym myjni a
zbiornikiem retencyjnym — rury PVC SN8 Lite,

5.9. osadzi¢ kratke zwienczajacg technologiczny kanat odptywowy myjni,

5.10. zamontowac indywidualny wpust podtogowy ze stali nierdzewnej 50x50cm

5.11. zamontowa¢ studzienki rewizyjnej PVC dn.min400, wtaz zeliwny (na terenie hali oraz
zabudowa na istniejacej kanalizacji zaktadowej),

5.12. zamontowac separator koalescencyjny z kregéw bet. dn1200, przeptyw NS(NG)
15dm°*/s, Vea =890dmM°, Viag.0ieju=480dm?®, wtaz ciezki D400,

5.13. zamontowac osadniki z kregow bet. dn.2000, V=9m?3, wiaz ciezki D400,

5.14. zamontowaé zbiornik retencyjny z kregéw bet. dn.2000, V=9m?®, wiaz ciezki D400,

5.15. zamontowac urzgdzenia myjni: myjnia przejazdowa 4,5m (urzgdzenie 4-szczotkowe,
zewnetrzny panel sterujacy, szyny centrujgce, obieg zamkniety wody o wydajnosci
8000dm?®h (zbiornik reaktora V=360dm?, obudowa z orurowaniem, sterowik elektroniczny,
pompa ssgca, dysza napowietrzajgca, pompa podajaca, hydrocyklon),

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca powinien sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji kanalizacji
sanitarnej zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz
wskazéwkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.



Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawiCc zestawienia wartosci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz myjni uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych
przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato sie niezgodne
Zz wymaganiami, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej myjni oraz montaz samej myjni
uznaje sie za niezgodny z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Roboty te nie podlegajg zaptacie.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg
- protokoty z dokonanych préb i pomiarow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedaq optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

« PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

e« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
« PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

e PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podtogowe

« PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne. Przelewy i spusty



$-06.00.00. PRZEBUDOWA 2 LAPACZY TLUSZCZOW, LIKWIDACJA

NEUTRALIZATORA | 2 LAPACZY TLUSZCZU
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot przebudowy istn. urzadzen podczyszczajacych $cieki tehchnologiczne,
zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikacji zlokalizowanego
przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot przebudowy istn. urzadzeh podczyszczajgcych Scieki
tehchnologiczne zwigzanych z modernizacjg budynku bazy Miejskego Zaktadu Komunikaciji
zlokalizowanego przy ul. Prof. Poznanskiego 1A w Kobylnicy na dz. Nr 141/1, zgodnie z
dokumentacjg projektowa;:

a) likwidacja 2 istniejgcych tapaczy btota i thuszczu — likwidacja funkcji,

b) likwidacja 2 istniejacych tapaczy btota i ttuszczu — przebudowa na separator
koalescencyijny,

c) likwidacja istniejacego neutralizatora,

d) likwidacja fizyczna 2 fapaczy btota

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w S-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Do likwidaciji tapaczy btota i tluszczy:

a) rury PVC SNB8 Lite dn200,

b) hermetyczne rewizje PVC dn200

c) systemowe przejscia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200
d) przejscia kamionka/PVC

2.2. Do przebudowy tapaczy btota i ttuszczy na separatory koalescencyjne:
a) przejscia szczelne,

b) wloty, wyloty

c) prowadnice

d) zamkniecia ptywakowe,

e) kosze,

f) wktady koalescencyjne NG=1,5

g) przejscia kamionka/PVC

2.3. Do likwidacji neutralizatora:



a) rury PVC SNB8 Lite dn200,

b) hermetyczne rewizje PVC dn200

c) systemowe przejscia szczelne PVC/beton do rur PVC dn200
d) przejscia kamionka/PVC

2.4. Materiaty stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — swiadectwom
wydanym przez Instytut Techniki Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowg
i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogoéw bezpieczenstwa, zaréowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

2.1. Likwidacja tapaczy btota i ttuszczy:

a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych,

b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

¢) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC
c) wykonanie nowych przejs¢ szczelnych w korpusie,

d) montaz rurociggu oraz hermetycznej rewizji.

2.2. Likwidacja fizyczna tapaczy btota i ttuszczy:
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych,
b) zaslepienie wlotu, wylotu.

2.3. Likwidacja neutralizatora:

a) czyszczenie korpusu z wypetnienia mineralnego,

b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

c) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC
¢) wykonanie nowych przejs¢ szczelnych w korpusie,

d) montaz rurociggu oraz hermetycznej rewiziji.

2.4. Przebudowa tapaczy btota i ttuszczy na separatory koalescencyjne:
a) czyszczenie korpusu z substancji ropopochodnych do ,zywego” betonu,
b) wyburzenia przegréd wewnetrznych,

¢) wykucie oraz wykop w celu montazu przejs¢ kamionka/PVC

d) wykonanie nowych przej$¢ szczelnych w korpusie,

€) montaz wlotéw, wylotow

¢) montaz prowadnic

d) montaz zamknie¢ ptywakowych,

€) montaz koszy,

f) montaz wktadoéw koalescencyjnych NG=1,5.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT



Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdolnymi
podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien sprawdzié¢
prawidtowo$¢ wykonania robét pomiarowych.

6.2. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywacé do:
- dziennika budowy

- protokotu robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy przebudowywanych
urzadzen zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg technicznag, specyfikacjami oraz
wskazowkami inspektora nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz wyrywkowych badan po zakohczeniu
budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych.
Sprawdzenie dokumentoéw kontrolnych dotyczy:
- dziennikéw budowy
- protokotéw odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli
jakosci robét.

Ponadto wykonawca powinien przedstawi¢ zestawienia wartodci wskaznika
zageszczenia obsypek przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Prace zwigzane z przebudowgq istniejgcych urzadzen podczyszczajgcych uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki prob i badan
przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sie niezgodne
z wymaganiami, wykonanie przebudowy urzgdzen podczyszczajgcych uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg powykonawczg
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty z dokonanych préb i pomiarow



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez inspektora nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

e PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 6/69 poz.81

e« PN-87/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Podziat, terminologia

« PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

« PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyli
« PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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