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zaklﬂu Kgmunlkagt Sp. 2z 0.0. 2 w Siu sku n 8 autobusdw nls_mgn_vmlg@
wykonanie robgt budowlanych

Dnia 13 stycznia 2015 r. Spdtka otrzymata od Wykonawcow zapytania dotyczace Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, Miejski Zakiad Komunikacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku, jako Zamawiajgcy
cdpowiada:

1. Czy moiliwe jest uzyskanie badania bieglego rewidenta i sprawozdania zarzadu réwniez
za 2012 r. rok?
Odp. Sprawozdanie zostato wystane do Panstwa drogg mailowa.

2. W sprawozdaniach finansowych (zobowigzania krétkoterminowe) MZK wykazuje, poza
kredytami, réwniei saldo poiyczek — wg stanu na 31.12.2013r. jest to wartos¢ 366.880,54
PLN - czego dotyczg pozyczki, na jaki okres zostaly udzielone, kto jest pozyczkodawca, jaki
jest harmonogram ich splat i zabezpieczenia?

Wykazane na dzien 31.12.2013 r. saldo w wysokosci 366.880,54 zt dotyczyto kredytu
krétkoterminowego w rachunku biezgcym Spotki. Zobowigzanie to zostate uregulowane

i sptacone w dniu 31.03.2014 r, zgodnie z okresem, na jaki zostato udzielone.

3. W sprawozdaniach finansowych 2013 roku (RZiS) pojawia sie pozycja zysku ze zbycia
niefinansowych aktywéw trwatych — czy jest to wylacznie efekt rozliczenia transakcji
sprzedazy zabudowanej dziatki przy ul. Koftataja, czy tei wynik ten powiekszajg réwniez inne
operacje? Czy tego typu transakcje majq charakter sporadyczny czy tez w majatku MZK
znajduje sie wiecej elementdw przeznaczonych do sprzedazy?

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywdw trwalych w sprawozdaniu na dzied 31.12.2013 r.
dotyczyt giéwnie sprzedazy zabudowane]j dziatki przy ul. KoHtataja. W pozycji tej znajduje sie
rowniez sprzedaz innych drobnych srodkéw trwatych. S3 to transakcje sporadyczne.

4. Czy sfinansowane w ramach projektu autobusy bedg zwiekszaly tabor MZK, czy tez ich celem
jest zastapienie zuiytego taboru samochodowego? W pierwszym przypadku — czy oznacza to
realny wzrost ustug wykonywanych w ramach Umowy o swiadczenie usiug przewozowych,
w drugim przypadku - jakie s plany w stosunku do zuiytego taboru samochodowego?
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Odp.: Zgodnie z zatoZeniami do projektu zakupione autobusy zastapig zuiyty tabor Spdtki,
ktory zostanie oddany do utylizacji. Nie wystapi rowniez wzrost wykonywanych ustug
przewozowych.

MZK w odpowiedziach z 30 grudnia zgodzito sie na rozdzielenie kredytow — inwestycyjnego
i na VAT pod warunkiem, zgodnosci pozostalych elementdw kredytu z S5IWZ, Poniewai
zrodiem splaty kredytu VAT powinien byé zwrot tegoi podatku — pytanie czy mozemy
ograniczy¢ dlugosc kredytowania dla kredytu na VAT — do 31 grudnia 2015 roku.

Odp.: Zgodnie z naszym harmonogramem proponujemy ograniczyc diugosc kredytowania dla
kredytu na VAT do dnia 30 listopada 2015 .

Zgodnie z Umowa powierzenia MZK jest zobowigzany do zlecania podmiotowi
zewnetrznemu analizy finansowej majace]j na celu wykluczenie moiliwosci osiggniecia
nadmiernego zysku (par. 1 Umowy) — czy moiliwe jest wpisane do warunkéw umowy
kredytowej zobowigzania do dostarczania takiego dokumentu, w cyklach rocznych
do 30 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego;

QOdp.: Tak, istnieje taka mozliwosc.

Umowa powierzenia okresla caly set kar zwigzanych z nienalezytym wykonaniem umowy —
zasadniczo gro z nich pojedynczo nie jest wartosciowo istotna; jaka jest zbiorcza wartosc
takich kar ptaconych przez MZK w ujeciu $redniorocznym lub Sredniomiesiecznym?
$redniomiesieczna wartos¢ tych kar wynosi 215,93 zi.

W dziatalnoéci MZK wymagane s3 odpowiednie pozwolenia na przewozy — czy istnieje
motliwos$¢ uzyskania tych pozwoler;

Odp.: Wymienione przez Paristwa pozwolenia s3 dostepne do wgladu w bazie Spoiki,
znajdujace]j sie w przy ul. Profesora Poznanskiego 1a, 76-251 Kobyilnica.

Umowa o dofinansowanie zakiada sfinansowanie projektu z udziatem Partnera Wiodacego —
tu Miasta Stupsk jak i MZK w roli Partnera. Catkowity koszt projektu po stronie wydatkéw
kwalifikowalnych to 33,8 MPLN z czego:

— kwote 20.879.687,75 PLN stanowia ,wydatki kwalifikowalne objete zasadami
pomocy publicznej w formie rekompensaty z tytutu realizacji ustug publicznych w
transporcie zbiorowym - prosze o uszczegblowienie: skad beda pochodzic
przedmiotowe $rodki i na co zostang wydatkowane? Czy ten zapis oznacza, ie
kosztem kwalifikowanym s3 wydatki Miasta Stupsk na Umowe powierzenia zawartg
z MZK?

Odp.: Kwota 20.879.687,75 zt stanowig naktady inwestycyjne netto MZK Stupsk na
realizacje projektu, z czego 70% nakladéw sfinansowane zostanie ze srodkow
unijnych., pozostate 30% Spdtka sfinansuje ze srodkéw wiasnych oraz kredytu
bankowego, ktéry jest przedmiotem SIWZ. Poniewai Spotka jest podmiotem
wewnetrznym dzialajacym na podstawie umowy powierzenia, zachodzi potrzeba
badania czy Spoétka otrzymujac dofinansowanie nie otrzyma nadmiernej pomocy

publicznej, stad zapis o wydatkach objetych zasadami pomocy publicznej.

— Znamy zakres zadar do zrealizowania w ramach umowy o dofinansowanie przez
MZK, jaki jest zakres zadarh i koszty kwalifikowane projektu po stronie Miasta
Stupsk? Czy zadania leigce po stronie Partnera Wiodgcego majg charakter



wyprzedzajgcy w stosunku do zadan lezacych po stronie MZK? Czy waina jest tu

kolejnos€ realizowanych zadan?

Odp.: Miasto Stupsk jako Partner Wiodacy projektu realizuje zadania, ktére nie maja
charakteru wyprzedzajacego w stosunku do zadan MZK Stupsk, sa to zadania

niezalezne, tj. kazdy z partnerow moze realizowac zadania niezaleznie od drugiego

7 Partnerow.

= Czy wkiad wiasny w wysokosci 3,86 MPLN wskazany w umowie jako wkiad Partnera
Wiodgcego zostat juz wniesiony w Projekt w wymaganej wysokosci?
Odp.: MZK nie jest uprawniony do sprawdzania wydatkdw Partnera Wiodacego.

10. Czy umowa o dofinansowanie posiada zabezpieczenie rzeczowe (poza weksel wiasnym in

blanceo) — kwota zaliczek jest wyisza niz 10 MPLN -1 czy zostalo ono ustanowione?

Umowa o dofinansowanie posiada zabezpieczenie tylko w postaci weksla wiasnego in blanco.

11. Prosimy o podanie poniesionych juz przez Spétke naktadéw | tych planowanych
do poniesienia, tak aby wyczerpany zostal Parfistwa wkiad wiasny okreslony w Umowie
o dofinansowanie. PrzedtoZzona w ramach przetargu struktura finansowania zaklada poziom
6.098.429,48 PLN , a w Umowie o dofinansowanie poziom ten wynosi 6.263.906,34 PLN.
W ponizszej tabeli przedstawiono nakfady poniesione oraz planowane do poniesienia zgodnie

2z Umowa o dofinansowanie.

Lp. | WYDATKI KWALIFIKOWANE Jedn. m 2013 2014 2015

1. | Dokumentacia projektowa 7 55700,00| 55 700,00

2. E::;‘&giw’m WdDCRgROa ] 7 188 215,39 188 215,39

3. | Modernizacja zaplecza technicznego 2t 4 284 552,84 4 284 552,84
4. | Zakup taboru autohusowego Fi| 16 300 000,00 16 300 000,00
5. | Inspektor nadzory N P 39 024,40 | 39 024,40 |
7. | Promocja projektu 2t 12 195,12 0,00 12 195,12
6. | RAZEM NETTO - zt 20 879 687,75 | 55 700,00 | 10454 05_;,;]; 10 369 918,70
7. | WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE zt 480232818 | 1281100 2404 435,88 2 385 081,30
8. | podatek VAT 4 BDZ 328,18 | 12 811,00 2 404 435,88 2 385 081,30
7. { KOSZTY CAEKOWITE PROJEKTU zt 25682 015,93 | 68 511,00 | 12858 504,93 | 12 755 000,00

12. Czy Zamawiajacy wyraia zgode na podpisanie oswiadczenia o dobrowolnym poddaniu sie
egzekucji do wartosci 150% kwoty kredytdw?
Odp.: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

13. Wzér formularza ofertowego w pkt. 1 ,Cena oferty” odwoluje sie do pozycji 53 tabeli. Czy
cena oferty nie powinna odnosic sie do pozycji 60 tabeli?

Poprawiono Wzér formularza w pkt.1 ,Cena oferty” odwotuje sie do pozycji 61 tabeli.



W zwigzku z pytaniami Wykonawcow oraz  udzielonymi odpowiedziami Zamawiajaceqo,
Zamawiajacy, informuje 2e:

przedtuza termin sktadania ofert do dnia 30 stycznia 2015 r. godz. 12:00;

otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 30 stycznia 2015 r., godz. 12:05 w sali konferencyjnej
Zamawiajacego - ul. Profesora Poznariskiego 1a, 76-251 Kobylnica;

termin, do ktérego Wykonawcy moga se zwracac do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ
oraz dokumentow udostgpnianych na wniosek zostaje przedtuzony do dnia 23 stycznia 2015 r.
ujednolicit tres¢ SIWZ. Ujednolicona tres¢ SIWZ jest dostepna na stronie internetowe;
Zamawiajacego www.mzk.slupsk.pl.

Z powazaniem,




