PROGRAM UNIA EUROPEISKA
REGIONALNY WLtk

NARODOWA STRATESIA SPOINDSCI

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnege dla Wojewddziwa Pomeorskiego na lata 2007 - 2013,

Mazwa Projekiu JVzrost atrakeyjnosci systemu transportu zhiorowego na obszarze m. Slupska poprzez budowe wezla
integracyjnego wraz z infrastrukiurg towarzyszaes dostosowana do potrzeb oséh niepeinosprawnych -
Etap I"
 Nrumowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.03.01.00-00-00313-00 -

Stupsk, dn. 26 stycznia 2015

Dotyczy: postepowanie przetargowe w sprawie udzielenia kredytu dhlugoterminowego dla Miejskiego
Zalktady Komunikacji Sp. z o.0. 7z siedziba w Stupsku na zakup 18 autobusow niskopodlogowych oraz

wykonanie robdt budowlanych

W dniach 21-22 stycznia 2015 r. Spotka otrzymata od Wykonawcow kolejne zapytania dotyczace
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o.0. z siedzibg
w Stupsku, jako Zamawiajacy ocdpowiada:

1

3

4.

Czy Zamawiajacy zgadza sie na ponoszenie oplat z tytulu BFG?
Odp.: Zamawiajacy nie zgadza sie na ponoszenie oplat z tytutu BFG.

Prosimy o podanie wysokosci w PLN dotacgii z tytuwlu zawartej umowy
o dofinansowanie Projektu osobno na zakup autobuséw oraz na roboty budowalne;
prosimy takze o informacje, jaka kwote w PLN otrzyma Zamawiajacy po catkowitym
rozliczeniu projektu.

Odp.: Wysokosc dotacji osobno na zakup autobusow oraz na roboty budowlane pokazano
w zalaczniku nr 3 do SIWZ — Struktura | Zzrodka dofinansowania. Po catkowitym rozliczeniu
projektu Zamawiajacy powinien ofrzymad 14.408.945,96 zh, co pokazano w prognozie
finansowej w tabeli 2 — Plan finansowania nakladéw inwestycyjnych wynikajgcych z projektu.

W opublikowanych odpowiedziach Zamawiajacy informuje, Ze wysokos¢ nakiadow
inwestycyjnych netto MZK wynosi 20.879.687,75 PLN podczas, gdy
z przedstawionych umoéw (66/NT/2014 oraz 58/NZ/2014) wynika ze naklady
inwestycyjne netto to 20.328.098,26 PLN, prosimy o wyjasnienie roZnicy
w wysokosci 551.589,49 PLN

Odp.: W odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 14 stycznia 2015 r. pokazano wartosc wydatkdw,
tak aby wyczerpad wkiad wilasny zawarty w Umowie o dofinansowanie. Po rozstrzygnieciu
przetargow na zakup autobusow i roboty budowlane powstaly oszczednosd. Do dnia
23.01.2015 r. Spotka poniosta juz naklady inwestycyine na realizacje projektu, tj. na
dokumentacje projektowa oraz na budowe przytacza wodociggowego i kanalizacji. Ze srodkow
wiasnych zrealizowana zostanie rowniez promocja projektu oraz inspektor nadzoru.

W odpowiedziach Zamawiajacy informuje, Ze zakup taboru opiewa na kwote
16.300.000 PLN podczas, gdy kwota z umowy to 16.442.640 PLN; modernizacja
zaplecza zgodnie z odpowiedziami powinna kosztowac 4.284.552,84 PLN podczas,
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10.

11.

12,

13

gdy kwota z umowy to 3.885.458,26 PLN; uprzejmie prosimy o wyjasnienie tych
roznic.
Odp.: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, jaka cze$¢ kwoty przewidzianego finansowania
ma przypadac na krétkoterminowe finansowanie naleznosci z VAT.

Odp.: Krétkoterminowe finansowanie naleznosci z tytutu podatku VAT wynosi 3.781.807,20 zt.

Uprzejmie prosimy o informacjg, jakie $rodki Zamawiajacy, poza dotacja oraz
przedmiotowym kredytem, zamierza przeznaczy¢ na realizacje Projektu? Czy te
srodki s3 juz zarezerwowane?

Odp.: Na realizacje Projektu Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ kwote 1.188.790,30 zt. Do dnia
23.01.2015 r., Spolka wydatkowala na realizacje projektu kwote 243.915,39 zt. Wyzej
wymienione srodki na realizacje projektu zostaly zarezerwowane.

Prosimy o udostepnienie harmonogramu wyplat srodkéw z tytulu dotacji.

Cdp.: Zamawiajacy udostepnia harmonogram wyplat Srodkéw z tytulu dotacji droga
elektroniczng po wczesniejszej prosbie zgloszonej przez Wykonawce.

Prosimy o kontakt do osobny odpowiedzialnej za wspéiprace z Paristwem po stronie
Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku.

Qdp.: Po stronie Zarzadu Infrastruktury Miejskiej osoba odpowiedzialng za wspdiprace
z Migjskim Zaktadem Komunikacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Stupsku jest Z-ca Dyrektora, adres:
ul. Rabina dr. Maxa Josepha 4, 76-200 Stupsk, telefon: 59 84 81 411,

Prosimy o udostepnienie aktualnych prognoz finansowych na czas finansowania.
Odp.: Zamawiajacy udostepnia w/w droga elektroniczng po wezesniejszej prosbie zgloszonej
przez Wykonawce.

Prosimy o udostepnienie wzoru Formularza ofertowego w pliku .xlsx lub .doc

Odp. Wzér formularza ofertowego w zgiaszanej przez Panstwa formie znajduje sie na stronie
internetowej Zamawiajacego www.mzk.slupsk.pl.

Czy Zamawiajacy zgadza sie na ustanowienie cesji praw z umowy powierzenia
nr 3/K/2014 zawartej w dniu 29 sierpnia 2014?

Odp. Zamawiajacy nie zgadza sie na zaproponowane przez Panstwa rozwigzanie.

Prosimy o potwierdzenie, Zze kredyt na VAT bedzie zabezpieczony zastawem
rejestrowym zgodnie z trescig Rozdzialu III SIWZ

Odp. Zamawiajgcy potwierdza, e kredyt na VAT bedzie zabezpieczony zastawem rejestrowym
zgodnie z trescig Rozdziatu 11T SIWZ, zgodnie z wczesniej udzielonymi odpowiedziami.

Prosimy o potwierdzenie, ze spotka zgadza sie na zawarcie dwdch odrebnych umow
kredytowych osobno w wysokosci:



14.
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a) 7.521.396,36 zt dla czesci inwestycyijnej z okresem splaty do 30 listopada
2020 r.

b) 3.781.807,20 zi dla czesci finansujacej zobowiazania z tytulu podatku VAT
z okresem splaty do 30 listopada 2015 r.

Odp.: Zamawiajacy potwierdza, ze zgadza sig na zawarcie dwoch powyzej wymienionych umoéw

kredytowych, z tym Ze pierwsza z powyZej wymienionych umdw kredytowych powinna mie¢
okres sptaty do 30 wrzesnia 2020 r.

Prosimy o informacje, czy byt zawierany Aneks/Aneksy do umowy o dofinansowanie
Projektu nr UDA-RPP.03.01.00-00-003/13-00 z dnia 03-10-2014 roku. W przypadku
pozytywnej odpowiedzi, prosimy o ich przedstawienie.

Odp. Zamawiajacy informuje, Ze nie bylo zawieranych Aneksdw do umowy o dofinansowanie
Projektu nr UDA-RPP.03.01.00-00-003/13-00 z dnia 03-10-2014 roku,

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wystepowal z wnioskiem o zaliczke zgodnie
z § 6a Umowy nr: UDA-RPP.03.01.00-00-003/13-00 z dnia 03-10-2014 roku.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o przedstawienie informacii, w jakiej
kwocie i kiedy srodki wplynely na rachunek bankowy oraz w jakiej kwocie i na co
zostaly przeznaczone.

Odp.: Zamawiajacy dopiero wystapi wraz z partnerem o zaliczke.

Prosimy o podanie poniesionych juz przez Zamawiajacego nakiadéw na realizacje
przedsiewziecia w zakresie wartosdi i przeznaczenia srodkow.

Odp.: Do dnia 23.01.2015 r. Spotka poniosta juz nakiady inwestycyine na realizacje projektu, tj.
na dokumentacie projektowa oraz na budowe przylacza wodociggowego | kanalizadi.
Ze Srodkow wiasnych zrealizowana zostanie réwniez promocja projektu oraz inspektor nadzoru.
Wysokos¢ poniesionych nakladéw w 2013 r. i 2014 r. zostata przedstawiona w odpowiedzi na
pytanie 11 z dnia 14.01.2015 r.. W 2015 r. do dnia 26.01.2015 r., Spolka nie poniosta jeszcze
nakfadow na realizacje przedsiewziedia,

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wraza zgode na wprowadzenie w umowie
kredytowej nastepujacych klauzul:
a) Kredytobiorca zobowigzuje sie do niezwlocznego powiadomienia Banku
o istotnych zmianach w strukturze udzialowcow. Bank zastrzega sobie prawo
do wypowiedzenia umowy kredytu w przypadku niedopelnienia przez
Kredytobiorce wyZej wymienionego zobowiazania lub w przypadku takiej
zmiany udzialowcow wiekszosciowych, ktéra w opinii Banku moze
spowodowacd, Ze terminowa splata Kredytu jest zagrozona.
b) Kredytobiorca =zobowigzuje sie do przedstawiania na zZadanie Banku
dokumentow potwierdzajacych skuteczne ustanowienie zabezpieczen na rzecz
Banku.

c) Kredytobiorca zobowiazuje sie do wykorzystania Kredytu zgodnie z celem
okreslonym w umowie.

d) Kredytobiorca zobowiazuje sie do zwrotu wszelkich niezbednych kosztéw
poniesionych przez Bank w zwigzku z czynnosciami dokonanymi wskutek
niedotrzymania warunkéw umowy kredytu Iub umdw zwigzanych
Z zabezpieczeniem kredytu.



e) Z zastrzezeniem bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa,
Kredytobiorca zapewni, aby wszelkie wierzytelnosc Banku w stosunku do
niego, wynikajgce z umowy kredytu, byly traktowane co najmniej
rownorzednie w kazdym zakresie, w tym co do pierwszenstwa ustanowionych
zabezpieczen lub pierwszenstwa w zaspokajaniu wierzytelnosci Banku, w
stosunku do obecnych i przyszlych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych
zobowigzan Kredytobiorcy wobec innych wierzycieli, w szczegélnosci wobec
instytucji kredytowych i finansowych.

f) Kredytobiorca zobowiazuje sie do przediozenia w Banku dokumentow
potwierdzajacych zakonczenie realizowanej inwestycji, bedacej przedmiotem
kredytowania, wraz z rozliczeniem finansowym tej inwestycji oraz
dokumentacji potwierdzajacej spelnienie wymogéw formalnych dopuszczenia
inwestycji do eksploatacji, w tym w szczegdlnosci ostatecznej, a w razie
zaskarZenia do sadu administracyjnego — prawomocnej decyzji w przedmiocie
pozwolenia na uzytkowanie w terminie 14 dni roboczych od wydania decyzji

g) Jezeli jakakolwiek wierzytelnos< wynikajgca z zobowiazania Kredytobiorcy:

« wobec Banku, lub

= wobec innych podmiotéw/instytucii finansowych, tj. w np. bankow, firm

inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych,

stala sie wymagaina (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym
terminem) i nastepnie nie zostata zaplacona w terminie 5 dni roboczych od
daty wymagalnosci, Bank moZze uznad, Ze terminowa spiata Kredytu
udzielonego na podstawie umowy kredytu jest zagrozona i wypowiedziec
umowe kredytu.

Odp.: W odniesieniu do tresci zaproponowanych przez bank klauzul, Zamawiajacy:

a)

b)

c)

d)

wyraza zgode na wprowadzenie do umowy kredytowej klauzul, w tresci zaproponowanej
przez bank w punktach od ,a" do .c” oraz w punkcie .e";
nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy kredytowej klauzuli okreslone] w punkcie
A7
w przypadku klauzuli okreslonej w pkt f", Zamawiajacy wyraza zgode na nastepujgce
sformutowanie klauzuli:
LKredytobiorca zobowizzuje sie do przedioenia w Banku dokumentow polwierdzajgcych
Zakoficzenie realizowanej inwestycl, bedgcef przedmiotem  kredytowania, wraz
z rozliczeniemn fnansowym bef inwestycli oraz dokumentacyi potwierdzajacef spefnienie
wymogow formalnych dopuszczenia inwestycii do eksploatagi™;
w przypadku klauzuli okreslonej w pkt ,g", Zamawiajgca wyraza zgode na nastepujgce
sformutowanie klauzuli:
Jezeli jakakolvwiek wierzytelnosc wynikargca £ zobowigzania Kredytobiorcy:
= wobec Banku, lub
« wobec innych podmiotowyinstytugi finansowych, . w np. bankow, firm
inwestycyinych, leasingowycdh, faktoringowych, ubezpieczeniowyd,
stala sie wymagaina (w pierwolnie uzgodmionym terminie lub przed tym terminem)
i nastepnie nie Zostata zapiacona w terminie 14 dni roboczych od daty wymagalnosd
Bank moze uznac Ze terminows splata Kredviu udzielonege na podstawie umowy
kredity jest zagroZona § wypowiedzied umowe kredyfu ™.



18. Prosimy o wyjasnienie roznic w kwotach wskazanych w zalaczniku nr 3 do SIWZ nr
3/NZf2014 i w odpowiedzi na pytanie nr 11 z dnia 14 stycznia 2015 roku
w zakresie wartosci netto, podatku VAT i wartosci kontraktu brutto oraz wskazanie,
ktore z zestawien nalezy przyja¢ do wyliczenia wartosci przedsiewziecia.
Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie 3. Do wyliczen nalezy przyjac zestawienie - zatacznik 3 do
SIWZ Struktura i zrodia dofinansowania”.

Z powaianiem,



